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CZĘŚĆ I – INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJE WODY ZIMNEJ, 
PPOŻ, CIEPŁEJ, CYRKULACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI 
SANITARNEJ 
 
 
 
 

I.  INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora  
- projekt budowlany 
- podkład architektoniczno-budowlany 
- obowiązujące normy i przepisy 

1.2. Zakres opracowania  

 Niniejszy projekt obejmuje wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacji w 
zakresie wymiany instalacji w budynku. 

1.3. Charakterystyka obiektu 

Budynek jest obiektem wielobryłowym. Część frontowa o sześciu kondygnacjach 
nadziemnych wraz ze skrzydłami tworzy prostokąt z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami 
przedzielonymi skrzydłem środkowym. W skład gmachu głównego budynku wchodzą 
następujące części :segment frontowy  wraz z trzykondygnacyjną  dobudówką  przy ul Marii 
konopnickiej , skrzydło tylne od strony placu alarmowego  skrzydło lewe (strona zachodnia) 
skrzydło środkowe  oraz  skrzydło prawe.  Piwnica nie jest piwnicą dosłownie lecz 
kondygnacją przyziemną o poziomie posadzki równym poziomowi terenu przylegającego do 
budynku. Poddasze częściowo użytkowe. W zakresie instalacji sanitarnych zadaniem 
projektanta jest doprowadzenie wody zimnej i ciepłej do przyborów sanitarnych 
odprowadzenie z nich ścieków oraz doporowadzenie wody do hydrantów DN25   
  
II.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Do budynku doprowadzone są przyłącza kanalizacji i wody. W budynku znajduje się 

węzeł cieplny wraz z kotłownią, gdzie jest przygotowywana woda ciepła użytkowa. 
 
III. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WEWN ĘTRZNYCH 

 

3.1. Woda zimna. 
 Budynek zaopatrywany jest w wodę za pośrednictwem istniejącego przyłącza 
wodociągowego Dn 125 mm. Obecnie zestaw wodomierzowy dla budynku znajduje się w 
„studni wodomierzowej” w pomieszczeniu technicznym budynku. Z uwagi na bardzo zły stan 
w/w studni projektuje się zmianę usytuowania zestawu wodomierzowego. W tym celu należy 
przenieść zestaw wodomierzowy do pomieszczenia technicznego i zamontować w pozycji 
horyzontalnej na podporach na wysokości 50cm od posadzki.  Projektuje się instalację 
wewnętrzną wodociągową dla remontowanych pomieszczeń sanitarnych i użytkowych z rur 
wielowarstwowych np. UPONOR typu PE-RT/AL./PE systemu np. Uponor MLC ( 
spełniających normę DIN 16833 – materiał DOWLEX 2388) lub innych równorzędnych typu 
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PE-RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium 
zgrzewanego na zakładkę, posiadających współczynnik chropowatości względnej k = 0,0004 
oraz współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.40 W/mK. Do łączenia stosować kształtki 
systemowe np. Uponor MLC, zaprasowywane albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu 
cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium z systemem test pre…prob. 
(gwarancja próby szczelności) lub złączki z PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową ze stali 
nierdzewnej. Rozprowadzenie rurociągów do pionów zaprojektowano na poziomie piwnic pod 
stropem i wzdłuż przyborów jak pokazano na rzutach. Podejścia do przyborów w bruzdach lub  
szachtach. Przejścia rur przez przegrody pożarowe obligatoryjnie zabezpieczyć w tej samej 
klasie odporności ogniowej danej przegrody. Wszystkie przewody wody zimnej muszą mieć 
izolację przed wykropleniem się wody zgodnie z normą PN-B-02421; 2000r. Izolacje – po 
przeprowadzonej próbie ciśnieniowej instalacji – należy nałożyć i starannie zabezpieczyć 
przed przesunięciem – zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. Izolacje wspólne są 
niedozwolone. Armatura przy odbiornikach wody (umywalki, muszle ustępowe, natryski) w  
wykonaniu krajowym lub zagranicznym (np. Koło, Laufer, Tres). Mocowanie przewodów w 
poziomach na podporach przesuwnych za pomocą obejm plastykowych lub metalowo-
gumowych Zawiesia dla rur mocować do ścian konstrukcyjnych oraz elementów 
konstrukcyjnych stropu. W miejscach przejść przewodów przez ściany stosować tuleje 
ochronne.  W celu zapewnienia wody w najdalej oddalonych odbiornikach wody zimnej 
zaprojektowano zestaw hydroforowy o wydajności 2l/s oraz ciśnieniu 3,0bara. Po wykonaniu 
instalacji wykonać próbę ciśnieniową na 6.0 atn.  

3.1.1. Instalacja ppo ż. 
Źródłem wody dla instalacji zasilającej hydranty jest istniejące przyłącze wody zimnej 

wpiętej w miejską sieć oraz hydrofor podłączony elektrycznie z przed wyłącznika głównego 
(prądowego) budynku. Instalację hydrantową zabezpieczono przed spadkiem ciśnienia, w 
przypadku uszkodzenia instalacji wody bytowej, poprzez zawór pierwszeństwa. Hydranty 
rozmieszczono w sposób zapewniający dostęp do wszystkich pomieszczeń zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010roku. 
Przed hydrantami zapewniona jest dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. 
Lokalizację hydrantów oznakowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Na każdej 
kondygnacji budynku zaprojektowano hydranty wewnętrzne Ø 25 mm z wężem półsztywnym o 
długości 30 m. Zawory umieszczone na wysokości 1,35 m od posadzki montowane w 
szafkach naściennych w korytarzu przy klatkach schodowych jak pokazano na rzutach 
poszczególnych kondygnacji.  Zasięg tych hydrantów wynosi 33,0 m. Instalację wodną 
zasilającą hydranty wykonać z rur stalowych PN 16 podwójnie ocynkowanych. Instalację 
zaprojektowano jako nawodnioną. Instalacja hydrantowa zapewnia jednoczesne działanie 
dwóch najbardziej niekorzystnie hydraulicznie położonych hydrantów 25 z wydajnością łączną, 
2,0 dm3/s przy ciśnieniu dynamicznym nie mniejszym niż 0,2 MPa. Aby zapobiec zagniwaniu 
wody, na końcach instalacji hydrantowej zaprojektowano podejścia do najbliższych 
odbiorników. Dzięki temu zapewniony jest obieg wody hydrantowej. Wszystkie przewody wody 
zimnej muszą mieć izolację przed wykropleniem się wody zgodnie z normą PN-B-02421; 
2000r. Izolacje – po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej instalacji – należy nałożyć i 
starannie zabezpieczyć przed przesunięciem – zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. 
Izolacje wspólne są niedozwolone. Przepusty całej instalacji przez strefy pożarowe, należy 
prowadzić poprzez osłony pożarowe w klasie odporności ogniowej przejścia za pomocą mas 
uszczelniających  lub obejm dwustronnych. Przepusty instalacyjne powyżej 4 cm w ścianach i 
stropach o odporności ogniowej EI 60 lub większej powinny mieć klasę odporności ogniowej 
tych elementów i w związku z tym przejścia zabezpieczyć systemowo do tej odporności. 

3.2. Instalacja wewn ętrzna c.w.u. 
Woda ciepła i cyrkulacyjna doprowadzona będzie z istniejącej kotłowni i węzła 

cieplnego. Przewody wody ciepłej z rur wielowarstwowych np. UPONOR typu PE-RT/AL./PE-
RT lub alternatywnie miedzianych. Armatura i łączenie jak dla instalacji wody zimnej. 
Przepusty całej instalacji przez strefy pożarowe, należy prowadzić poprzez osłony pożarowe w 
klasie odporności ogniowej przejścia za pomocą mas uszczelniających lub obejm 
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dwustronnych. Przepusty instalacyjne powyżej 4 cm w ścianach i stropach o odporności 
ogniowej EI 60 lub większej powinny mieć klasę odporności ogniowej tych elementów i w 
związku z tym przejścia zabezpieczyć systemowo do tej odporności. Mocowanie przewodów 
na podporach przesuwnych za pomocą obejm plastykowych lub metalowo-gumowych i 
prowadzenie pionami przeznaczonymi do obudowy i punków stałych. Kompensacja 
przewodów naturalna za pomocą zagięć rur. Na dłuższych, prostych ciągach wykonać u-
kształtki. Po wykonaniu instalacji wykonać próbę ciśnieniową na 6.0 atn. Przewody izolować  
otuliną thermaflex o grubościach minimum 20 mm dla rur dn 20 mm i grubością 
odpowiadającą wewnętrznej średnicy przewodu dla rur większych od dn 20 mm. 

3.3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywać się będzie grawitacyjnie do istniejących 

przyłączy kanalizacji sanitarnej. Instalację wewnętrzną dla przyborów i doprowadzeń do 
istniejących  
pionów zaprojektowano z rur PVC kielichowych z uszczelką. Podejścia pod pojedyncze 
przybory wykonać zgodnie z PN-92/B-01707. Przepusty całej instalacji przez strefy pożarowe, 
należy prowadzić poprzez osłony pożarowe w klasie odporności ogniowej przejścia za 
pomocą mas uszczelniających  lub obejm dwustronnych. Przepusty instalacyjne powyżej 4 cm 
w ścianach i stropach o odporności ogniowej EI 60 lub większej powinny mieć klasę 
odporności ogniowej tych elementów i w związku z tym przejścia zabezpieczyć systemowo do 
tej odporności. Projektowane piony kanalizacyjne wentylowane będą ponad dachem – 
zakończone typowym kominkiem wywiewnym wyprowadzonym min. 50cm ponad połać dachu. 
U podstawy pionu i przed zmianami kierunku pionów zamontowany będzie czyszczak. Przed 
przystąpieniem do układania poziomów kanalizacyjnych należy bezwzględnie ustalić rzędne 
wyjść na przyłączach i dalszy ciąg układać z normatywnym spadkiem. Rurociągi pod 
posadzkowe układać z rur PVC-U na podsypce z piasku gr. 10cm, zasypać piaskiem do gr. 
20cm ponad wierzch rury.  Z uwagi na układ budynku częściowo instalacja przebiega po 
dziedzińcu wewnętrznym. W celu prawidłowego działania instalacji na załamaniach projektuje 
się studzienki. Obecna studzienka murowana nie spełnia wymogów norm i dlatego należy ją 
rozebrać. Projektowaną studzienkę wykonać jako kompletną studnią z prefabrykowanych 
elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające 
całkowitą szczelność. Nie dopuszcza się uszczelnienie styków pomiędzy kręgami zaprawą 
cementową. Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum C30/37, 
wodoszczelnego (min. W8), o nasiąkliwości poniżej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z 
normą DIN 4034, spełniające wymagania normy PN-92/B-10729. Studnie wyposażyć w 
zamykane włazy żeliwne DN 600 - włazy typu ciężkiego wg PN-H-74051-2 w klasie obciążenia 
do 40 t. Włazy studzienek należy stosować z wypełnieniem betonowym, samoblokujące bez 
zamknięć śrubowych. Dwie pozostałe projektowane studzienki wykonać o średnicy 425mm z 
PP. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr.0,15 m. Materiał do podsypki powinien 
spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
- materiał nie może być zmrożony 
- materiał nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
- należy zwrócić uwagę na to, aby podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały 
naruszone przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony 
grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. Podłoże powinno być 
wyprofilowane, tak aby rura spoczywała na nim jedną czwartą powierzchni. Po ułożeniu 
rurociągu należy go obsypać, zapewniając rurociągowi dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron. Obsypka rurociągu musi być prowadzona aż do uzyskania  grubości warstwy 
przynajmniej 0,20m, po zagęszczeniu, powyżej wierzchu rury. Przy zagęszczeniu unikać 
pustych przestrzeni. Pierwsza warstwa, aż do osi rury musi być wykonywana ostrożnie, aby 
uniknąć uniesienia się rury. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 95%zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Zasypywanie wykopu powyżej rury powinno być wykonane z tego samego 
materiału co obsypka rury, aż do wysokości 0,3, powyżej wierzchu rury. Pozostałą część 
wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Obsypka rurociągu powinna być wykonywana 
natychmiast po inspekcji, próbach i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obecna 
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instalacja kanalizacji deszczowej została częściowo wymieniona. Należy wymienić podrynniki 
wraz z czyszczakami. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą: PN-EN 1610:2002 –Kanalizacja, 
przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze 
   
IV. Warunki BHP 

Warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401)  

V. Uwagi ko ńcowe 

• Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi 
określonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. oraz  z późniejszymi zmianami i 
normami technicznymi przez nie przywołane oraz zeszytem nr 7 „Wymagania 
techniczne COBRTI Instal” oraz zasadami techniki inżynieryjnej.  

 
CZĘŚĆ II – INSTALACJE SANITARNE- CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA I GOSPODARKI CIEPLNEJ 
 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

- podkład architektoniczno-budowlany 
- inwentaryzacja instalacyjna 
- obowiązujące normy i przepisy 

1.2. Zakres opracowania  

Niniejszy projekt obejmuje inwentaryzację instalacji centralnego ogrzewania całości oraz projekt 
instalacji centralnego ogrzewania w zakresie rozbudowy instalacji o dodatkowe łazienki przy 
pomieszczeniach słuchaczy. Projekt uwzględnia również likwidację, przesunięcia oraz dobór 
nowych grzejników w związku z przebudową. Opracowanie obejmuje również swym zakresem  
analizę opłacalności zastosowania okresowego wyłączania poszczególnych obiegów grzewczych w 
obiekcie oraz analizę opłacalności zastosowania dodatkowych kolektorów słonecznych. 

1.3. Materiały wykorzystane przy projektowaniu 

• Dz.U RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z wprowadzonymi zmianami i uzupełnieniami. 
• Obowiązujące Polskie Normy i Przepisy przywołane przez w/w Dz.U. 
• Katalogi techniczne i karty katalogowe producentów materiałów i urządzeń. 
 

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejący budynek 5 kondygnacyjny podpiwniczony. Do budynku doprowadzone są przewody 
instalacji c.o. z istniejącego węzła cieplnego. Instalacja centralnego ogrzewania w stanie dobrym – 
grzejniki stalowe płytowe, rury miedziane. Istniejąca instalacja solarna sprawna po przeprowadzeniu 
konserwacji i wymianie płynu grzewczego. Węzeł cieplny sprzężony z kotłem grzewczym – 
umożliwia to przełączanie źródła ciepła w zależności od cen dostawcy energii  cieplnej. 
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III. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI C.O. W ZAKRESIE 

PRZEBUDOWY 

System ogrzewania. 

Dwururowy, wodny, pompowy z rozdziałem dolnym. 

Zasilanie instalacji. 

Instalacja c.o. zasilana jest z istniejącego węzła cieplnego 

Czynnik grzewczy. 

Czynnikiem grzewczym dla obiektu jest woda o temperaturze obliczeniowej 80/60 C  

Rozprowadzenie przewodów. 

Projektowane przewody rozprowadzone będą w pomieszczeniu piwnic do pionów i grzejników jak 
pokazano na rysunkach i rozwinięciu.    

Odpowietrzenie instalacji. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać w najwyższych punktach instalacji za pomocą automatycznych 
odpowietrzników pływakowych i przy grzejnikach wbudowanymi zaworkami odpowietrzającymi. 

Rozwi ązania materiałowe. 

Ciągi rozprowadzające i doprowadzenia do nowych grzejników wykonać z rur miedzianych 
łączonych przez lutowanie. Grzejniki stalowe drabinkowe i stalowe płytowe w miejscach wymiany. 
Przy grzejnikach przewidzieć należy termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z 
wstępną regulacją i głowicami termoregulacyjnymi oraz zawory kulowe na powrotach gałązek 
grzejnikowych. 

Izolacja przewodów 
Wszystkie przewody projektowanej instalacji centralnego ogrzewania izolować otuliną o 
grubościach równych średnicy wewnętrznej przewodu zgodnie z DZ.U. 75 i współczynniku 
przewodzenia ciepła λ = 0,035 w temperaturze 40 °C. 

Regulacja instalacji. 

Należy przyjąć regulację zładu przy pomocy nastaw zaworów termoregulacyjnych podwójnej 
regulacji. Po zmontowaniu przewodów, armatury i grzejników przeprowadzić należy próbę 
ciśnieniową na zimno. Ciśnienie próbne 0,30 MPa. Po pozytywnym zakończeniu próby na zimno, 
dokonać płukania zładu i regulacji poprzez ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych. Próbę 
na gorąco wykonać pod ciśnieniem roboczym czynnika grzejnego.  
Bilans ciepła na potrzeby dodatkowych grzejników łazienkowych wynosi: 3,6 kW. 
 
IV. GOSPODARKA CIEPLNA OBIEKTU 

 

4.1. Instalacja grzewcza. 

4.1.1. Analiza opłacalno ści obni żenia temperatury w czasie nieu żytkowania  
pomieszcze ń. 

Nośnik ciepła: 
Węzeł cieplny + kotłownia 
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Bilans ciepła. 
Moc zamawiana przez Inwestora na cele c.o. całości wynosi 600 kW. Kubatura wyłączanych 
pomieszczeń na 15 godzin (biura, pralnia) stanowi szacunkowo 1/4 całości obiektu. Zatem 
maksymalna moc cieplna wyłącznej części wynosi 150 kW. 
Bilans energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania  wyłączanych pomieszczeń 
 Qcow = 150 kW 
Średnie szacunkowe roczne zu życie no śnika energii cz ęści biurowych 
                 Qco x ld x 24 x 0,5 
     Br =   -----------------------    kWh/rok   
                            mi  
     Qco =  150 (ilość ciepła dla c.o. w kW)  
     ld  =  223 (liczba dni sezonu) 
     0,3 - (mnożnik uwzględniający średnie zużycie energii) 
     mi  = 0.95 % (sprawność przesyłu)  
     Br = 150 x 223 x 24x0,3/0,95 
     Br = 422525 kWh/r 
Zaoszczędzona ilość kWh przy wyłączaniu grzejników przez okres 15 h (15.00 – 6.00) wyniesie: 
15/24 x 422525 kWh = 264078 kWh  
1 GJ  = 277,8 kWh;   
264078 kWh = 264078/277,8 =950,5 GJ 
Koszt cenowy oszczędności z tytułu wyłączania wyniesie: 950,5 GJ x 30,2 PLN/G 
= 28.705 PLN/sezon.   
Koszt zainstalowanych urządzeń wyłączających ciepło (elektrozawory ze sterowaniem czasowym 
w ilości szt. 4 po około 2000 PLN brutto) wyniesie 8000 PLN a więc zwróci się po niecałym 
sezonie grzewczym. 

4.1.2. Obni żanie temperatury pozostałych pomieszcze ń w okresie nocnym. 

Dodatkowo istnieje możliwość wyłączania pozostałych pomieszczeń w okresie nocnym  
(np. 23 – 5) za pomocą pompy głównej. Stwarza to dodatkowe oszczędności energii cieplnej 
pozostałej kubatury obiektu.   

4.1.3. Przykładowy grafik sterowania poszczególnymi  wył ączeniami. 

W godzinach od 15.00 do 23.00 wyłączane są obiegi nr 1 do nr 4. W dniach wolnych od pracy 
obiegi od 1 do 4 wyłączane są na całą dobę. Akumulacyjność obiektu (zwłaszcza po dociepleniu) 
nie pozwala na znaczący spadek temperatury w tym czasie (rząd 2-3 C). W godzinach od 23.00 do 
5.00 wyłączna jest pompa obiegowa i cały obiekt nie jest grzany. 
Od 6.00 do 15.00 następuje praca całości.  

4.2. Instalacja solarna. 

4.2.1. Wyliczenie opłacalno ści wykorzystania energii słonecznej przy 2-krotnym 
powiekszeniu ilo ści kolektorów. 

Instalacja solarna pracuje we współpracy z kotłownią lub węzłem cieplnym w zakresie uzupełniania 
niedoboru energii potrzebnej do zapewnienia odpowiednich zgodnych z Dz. U. 75 parametrów 
ciepłej wody użytkowej. 
Szacunkowo zakłada się, że udział instalacji solarnej w produkcji ciepłej wody stanowi około 30-
40% (32% wariant 1 – układ istniejący, 46% wariant 2 – układ zwiększony). Według wyników 
symulacji rocznej poprzez program doboru instalacji solarnej Viessmann wariantu 1 i wariantu 
drugiego wynika, że ilość zaoszczędzonej energii w przeliczeniu na zużycie gazu ziemnego wynosi:  
5925 m3 (wariant 2 po rozbudowie) – 4105 m3 (wariant 1 – układ istniejący) = 1820 m3/rok  
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Zaoszczędzony koszt produkcji cwu przez instalację solarną wyniesie brutto: 
1820 m3  * 1,85 PLN  = 3367 PLN/rok 
a/ Dodatkowy szacunkowy koszt powiększenia instalacji solarnej brutto. 

• płyty solarne 22 szt. po 3660 PLN = 80.520 PLN 
• zestaw przyłączeniowy = 9470 PLN 
• podpory do dachu płaskiego 4 szt. po 6245 PLN = 24980 PLN 
• rozdzielacz, przewody, armatura = 5460 PLN 

RAZEM: 120.430 PLN 
b/ Dodatkowe szacunkowe koszty robocizny brutto. 
RAZEM: 3500 PLN 
OGÓŁEM KOSZTY 
123.930 PLN 
Dodatkowe szacunkowe koszty eksploatacji powiększonej części instalacji  solarnej brutto. 
- energia zasilania pomp 200 W *24*365 = 5260 kWh x 0,5 zł/kWh = 877 zł/rok 
- wymiana płynu solarnego 700 zł/rok 
RAZEM: 1577 PLN/rok 
Okres zwrotu nakładów w stosunku do oszcz ędności. 
123.930 PLN/(3367-1577) PLN =  123.930/1790 = 69,2 lat 

WNIOSKI 

Zaoszczędzony szacunkowy koszt produkcji cwu przez urządzenie solarne pomniejszony o koszty 
eksploatacyjne wyniesie około 1800 zł/rok. Ponieważ za korzystny okres zwrotu przyjmuje się 
maksymalnie 10 lat  wynika z tego że koszt instalacji solarnej nie może przekroczyć 18000 PLN.  
W przypadku większych niż założono kosztów dodatkowej eksploatacji dochodzących do kosztów 
zaoszczędzonej produkcji cwu powiększanie ilości kolektorów słonecznych traci sens. Inwestycja 
jest nieopłacalna nawet przy uwzględnieniu częściowej dotacji na ten cel. 
 
V. Warunki BHP 

Warunki BHP zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

VI. Uwagi ko ńcowe 

5.1. Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi określonymi w 
DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywołane oraz zeszytem nr 
6,7 i 12  „Wymagania techniczne COBRTI Instal”. 

Dopuszczalne zmiany: 
Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego zezwala się na następujące nieistotne zmiany w projekcie: 
- zmianę tras przewodów rozprowadzających centralnego ogrzewania    
Wszystkie zamienne rozwiązania powinny być wykonane zgodnie ze sztuką, zasadami wiedzy 
technicznej oraz obowiązującym prawem i normami. Wszystkie stosowane materiały powinny 
posiadać wymagane atesty i dopuszczenia oraz być oznakowane znakiem CE. 
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CZĘŚĆ III – INSTALACJE WENTYLACJI 
 

I. Instalacja wentylacji 

 

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie 
doprowadzić z poszczególnych rodzajów pomieszczeń określona jest w PN 83/B-03430 
„Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy: 

• Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć 
zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej 
przebywającej osoby. W pomieszczeniach publicznych, w których jest dozwolone 
palenie tytoniu, strumień powietrza powinien wynosić 30 m3/h dla każdej osoby. 

W świetle powyższych wymagań przy założeniu, że w rozpatrywanym budynku nie jest 
dopuszczone palenie tytoniu, niezbędny strumień powietrza świeżego, jaki należy 
doprowadzić do poszczególnych pomieszczeń przyjęto na poziomie – tabele poniżej. 
 

1.1 Wentylacja pomieszcze ń sal dydaktycznych, auli, biblioteki, sali konferen cyjnej, 
siłowni i sali odpraw. 

Tabela 1.1. 

Nr Pomieszczenie A [m 2] V [m 3] 
Nawiew Wywiew 

V [m 3/h] n [1/h] V [m 3/h] n [1/h] 

0.96 sala konferencyjna 91,6 305,94 1500 4,9 1500 4,9 
0.151 biblioteka 257,6 785,68 1500 1,9 1500 1,9 
1.33 sala dydaktyczna 49,59 191,42 390 2,0 390 2,0 
2.37 sala dydaktyczna 51,86 174,25 350 2,0 350 2,0 
2.35 sala dydaktyczna 56,76 170,28 340 2,0 340 2,0 
2.33 sala dydaktyczna 100,46 301,38 600 2,0 600 2,0 
2.119 sala dydaktyczna 50,89 170,99 340 2,0 340 2,0 
2.111 sala dydaktyczna 38,16 128,22 260 2,0 260 2,0 
2.118 sala dydaktyczna 54,71 186,01 380 2,0 380 2,0 
2.112 sala dydaktyczna 32,28 109,75 220 2,0 220 2,0 
2.114 sala dydaktyczna 75,69 255,08 510 2,0 510 2,0 
2.113 sala dydaktyczna 34,99 118,97 240 2,0 240 2,0 
2.117 sala dydaktyczna 33,65 113,06 230 2,0 230 2,0 
2.116 sala dydaktyczna 39,95 134,23 270 2,0 270 2,0 
3.33 sala dydaktyczna 75,75 227,25 450 2,0 450 2,0 
3.36 sala dydaktyczna 29,8 89,4 220 2,5 220 2,5 
3.46 sala dydaktyczna 45,99 137,97 270 2,0 270 2,0 
3.38 sala dydaktyczna 39,74 119,22 240 2,0 240 2,0 
3.41 sala dydaktyczna 46,92 140,76 280 2,0 280 2,0 
3.45 sala dydaktyczna 91,95 275,85 540 2,0 540 2,0 
3.48 sala dydaktyczna 38,84 116,52 270 2,3 270 2,3 
3.47 sala dydaktyczna 29,22 87,66 220 2,5 220 2,5 
3.37 sala dydaktyczna 46 138 270 2,0 270 2,0 
4.4 sala dydaktyczna 76,89 321,4 640 2,0 640 2,0 
4.23 sala medyczna 93,81 345,2 850 2,5 850 2,5 
0.48 siłownia 15,7 52,8 220 4,2 220 4,2 
1.83 aula 240,37 1346,1 2000 1,5 2000 1,5 
1.127 sala dydaktyczna 50,38 169,78 340 2,0 340 2,0 
1.125 sala dydaktyczna 62,2 211,48 420 2,0 420 2,0 
3.42 sala dydaktyczna 53,13 175,329 350 2,0 350 2,0 



 
 

 

 

 NIP 949 167 36 28 
 ul. Róży Wiatrów 13/3  
 53-023 Wrocław 
 tel. 603 950 959  
 mail biuro@lsprojekt.pl 

 
 
 

WYKONANIE WIELOBRAN ŻOWEJ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO 

SZKOŁY POLICJI W PILE PRZY PLACU STASZICA 7  

 
str. 13 

 
LISTOPAD 

2013 
 

 

  

Przewidziano dla każdego pomieszczenia osobną wentylację mechaniczną nawiewno-
wywiewną z odzyskiem ciepła.. Temperatura nawiewu tN = 20 ºC. 
Dla każdej centrali, zaprojektowano ścienną czerpnię i wyrzutnię wyprowadzoną ponad dach. 
Instalację zakończono na samych króćcach nawiewnych i wywiewnych - rozprowadzenie w 
poszczególnych pomieszczeniach wg odrębnego opracowania po aranżacji wnętrz. 
Zaprojektowano centrale podwieszane typ CDX produkcji Aereco – zabudowa i sufity 
podwieszane wg projektu architektury. Karty katalogowe central w załączniku. 
Pomieszczenia te wyposażone są w nawiewniki okienne – należy je zdemontować i zaślepić 
szczelnie otwory lub wymienić stolarkę okienną. 

1.2 Wentylacja  pokojów słuchaczy i pomieszcze ń sanitarnych ł ączących si ę z tymi 
pokojami . 

Tabela 1.2. 

Nr Pomieszczenie A [m 2] V [m 3] 
Nawiew Wywiew 

V [m 3/h] n [1/h] V [m 3/h] n [1/h] 

0.102 Pomieszczenie słuchaczy 16,07 53,4 29 0,5 - - 
0.101a WC+natrysk 4,32 14,3 - - 60 4,2 
0.100 Pomieszczenie słuchaczy 14,52 48,2 29 0,6 - - 
0.97 Pomieszczenie słuchaczy 21,7 73,1 58 0,8 - - 
0.98a WC+natrysk 2,77 9,3 - - 60 6,4 
0.99 Pomieszczenie słuchaczy 16,43 55,4 29 0,5 - - 
0.108 Pomieszczenie słuchaczy 12,92 43,5 29 0,7 - - 
0.109a WC+natrysk 2,33 7,9 - - 50 6,4 
0.110 Pomieszczenie słuchaczy 12,75 43,0 29 0,7 - - 
0.111 Pomieszczenie słuchaczy 10,67 36,0 29 0,8 - - 
0.112a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2 
0.113 Pomieszczenie słuchaczy 12,97 43,7 29 0,7 - - 
0.127 Pomieszczenie słuchaczy 14,46 48,7 29 0,6 - - 
0.126a WC+natrysk 4,31 14,5 - - 60 4,1 
0.125 Pomieszczenie słuchaczy 15,15 51,1 29 0,6 - - 
0.114 Pomieszczenie słuchaczy 12,13 40,9 29 0,7 - - 
0.115a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2 
0.116 Pomieszczenie słuchaczy 11,67 39,3 29 0,7 - - 
0.117 Pomieszczenie słuchaczy 12,11 40,8 29 0,7 - - 
0.118a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2 
0.119 Pomieszczenie słuchaczy 14,03 47,3 29 0,6 - - 
0.124 Pomieszczenie słuchaczy 12,01 40,5 29 0,7 - - 
0.123a WC 1,48 5,0 - - 30 6,0 
0.123b natrysk 4,16 14,0 - - 40 2,9 

0.121 
Pomieszczenie 
gospodarcze 

10,18 34,3 29 0,8 30 0,9 

0.122 Pomieszczenie słuchaczy 16,2 54,6 29 0,5 - - 
0.120 Pomieszczenie słuchaczy 15,75 53,1 29 0,5 - - 
0.128a WC+natrysk 5,46 18,4 - - 80 4,3 
0.129 Aneks kuchenny 25,03 84,4 58 0,7 60 0,7 
0.130 Pomieszczenie słuchaczy 31,68 106,8 58 0,5   - 
0.131a WC+natrysk 4,94 16,6 - - 80 4,8 
0.132 Pomieszczenie słuchaczy 16,82 56,5 29 0,5   - 
0.133 Pomieszczenie słuchaczy 17,43 58,6 29 0,5   - 
0.134a WC+natrysk 4,73 15,9 - - 60 3,8 
0.135 Pomieszczenie słuchaczy 17,55 59,0 29 0,5   - 
0.136 Pomieszczenie słuchaczy 17,91 60,2 29 0,5   - 
0.137a WC+natrysk 5,35 18,0 - - 60 3,3 
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0.138 Pomieszczenie słuchaczy 15,65 52,6 29 0,6   - 
0.3 Pomieszczenie słuchaczy 15,27 51,3 29 0,6   - 
0.4a WC+natrysk 5,16 17,3 - - 60 3,5 
0.5 Pomieszczenie słuchaczy 17,28 58,1 29 0,5   - 
0.6 Pomieszczenie słuchaczy 15,4 51,7 29 0,6   - 
0.7a WC+natrysk 6,55 22,0 - - 70 3,2 
0.8 Pomieszczenie słuchaczy 17,66 59,3 29 0,5   - 
0.9 Pomieszczenie słuchaczy 15,6 52,4 29 0,6   - 

0.10a WC+natrysk 5,06 17,0 - - 80 4,7 
0.11 Pomieszczenie słuchaczy 32,91 110,6 58 0,5   - 
0.12 Pomieszczenie słuchaczy 26,87 90,3 58 0,6   - 
0.13a WC+natrysk 5,67 19,1 - - 80 4,2 
0.14 Pomieszczenie słuchaczy 14,73 49,5 29 0,6   - 
0.15 Pomieszczenie słuchaczy 11,79 39,6 29 0,7   - 
0.16a WC+natrysk 2,36 7,9 - - 50 6,3 
0.17 Pomieszczenie słuchaczy 12,72 42,7 29 0,7   - 
0.30 Pomieszczenie dla kamp. 9,27 31,1 29 0,9 30 1,0 
0.29 Pomieszczenie słuchaczy 18,27 61,4 29 0,5 - - 
0.28a WC+natrysk 5,07 17,0 - - 50 2,9 
0.27 Pomieszczenie słuchaczy 11,52 38,7 29 0,7 - - 
0.18 Pomieszczenie słuchaczy 11,45 38,5 29 0,8 - - 
0.19a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2 
0.20 Pomieszczenie słuchaczy 11,47 38,5 29 0,8 - - 
0.21 Pomieszczenie słuchaczy 12,8 43,0 29 0,7 - - 
0.22a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2 
0.23 Pomieszczenie słuchaczy 12,94 43,5 29 0,7 - - 
0.26 Pomieszczenie słuchaczy 15,98 53,7 29 0,5 - - 
0.25a WC+natrysk 5,75 19,3 - - 60 3,1 
0.24 Pomieszczenie słuchaczy 14,19 47,7 29 0,6 - - 
0.32 Pomieszczenie dowódcy 27,96 80,8 58 0,7 60 0,7 
0.33 Pomieszczenie słuchaczy 13,44 45,2 29 0,6 - - 
0.34a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4 
0.35 Pomieszczenie słuchaczy 14,05 47,2 29 0,6 - - 
0.36 Pomieszczenie słuchaczy 10,26 34,5 29 0,8 - - 
0.37a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4 
0.38 Pomieszczenie słuchaczy 10,79 36,3 29 0,8 - - 
0.39 Pomieszczenie słuchaczy 13,41 45,1 29 0,6 - - 
0.40a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4 
0.41 Pomieszczenie słuchaczy 12,37 41,6 29 0,7 - - 
0.46 Pomieszczenie słuchaczy 15 50,4 29 0,6 - - 
0.45a WC+natrysk 4,79 16,1 - - 60 3,7 
0.44 Pomieszczenie słuchaczy 14,57 49,0 29 0,6 - - 
1.85 Pomieszczenie słuchaczy 21,89 72,7 58 0,8 - - 
1.86a WC+natrysk 2,75 9,1 - - 60 6,6 
1.87 Pomieszczenie słuchaczy 17,83 59,2 29 0,5 - - 
1.91 Pomieszczenie słuchaczy 13,04 43,9 29 0,7 - - 
1.92a WC+natrysk 2,43 8,2 - - 50 6,1 
1.93 Pomieszczenie słuchaczy 12,8 43,1 29 0,7 - - 
1.94 Pomieszczenie słuchaczy 11,92 40,2 29 0,7 - - 
1.95a WC+natrysk 2,43 8,2 - - 50 6,1 
1.96 Pomieszczenie słuchaczy 12,67 42,7 29 0,7 - - 
1/97 Pomieszczenie słuchaczy 12,77 43,0 29 0,7 - - 
1.98a WC+natrysk 2,43 8,2 - - 50 6,1 
1.99 Pomieszczenie słuchaczy 11,6 39,1 29 0,7 - - 
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1.110 Pomieszczenie słuchaczy 15,07 50,8 29 0,6 - - 
1.109a WC+natrysk 4,89 16,5 - - 60 3,6 
1.108 Pomieszczenie słuchaczy 14,1 47,5 29 0,6 - - 
1.107 Pomieszczenie słuchaczy 13,26 44,7 29 0,6 - - 
1.106a WC 1,63 5,5 - - 30 5,5 
1.106b natrysk 3,78 12,7 - - 30 2,4 
1.105 Pomieszczenie słuchaczy 16,61 56,0 29 0,5 - - 
1.100 Pomieszczenie słuchaczy 11,56 39,0 29 0,7 - - 
1.101a WC+natrysk 2,44 8,2 - - 50 6,1 
1.102 Pomieszczenie słuchaczy 13,64 46,0 29 0,6 - - 
1.103 Pomieszczenie słuchaczy 15,62 52,6 29 0,6 - - 
1.112a WC+natrysk 6,25 21,1 - - 70 3,3 

1.104 
Pomieszczenie 
gospodarcze 

10,48 35,3 29 0,8 30 0,8 

1.113 Aneks kuchenny 27,13 91,4 58 0,6 60 0,7 
1.114 Pomieszczenie słuchaczy 35,93 121,1 58 0,5   - 
1.115a WC+natrysk 5,17 17,4 - - 80 4,6 
1.116 Pomieszczenie słuchaczy 16,94 56,9 29 0,5   - 
1.117 Pomieszczenie słuchaczy 17,84 59,9 29 0,5   - 
1.118a WC+natrysk 5,4 18,1 - - 60 3,3 
1.119 Pomieszczenie słuchaczy 17,59 59,1 29 0,5   - 
1.120 Pomieszczenie słuchaczy 19,35 65,0 29 0,4   - 
1.121a WC+natrysk 5,49 18,4 - - 60 3,3 
1.22 Pomieszczenie słuchaczy 16,35 54,9 29 0,5   - 
1.3 Pomieszczenie słuchaczy 16,39 55,1 29 0,5   - 
1.4a WC+natrysk 5,31 17,8 - - 60 3,4 
1.5 Pomieszczenie słuchaczy 21 70,6 29 0,4   - 
1.6 Pomieszczenie słuchaczy 14,05 47,2 29 0,6   - 
1.7a WC+natrysk 6,47 21,7 - - 70 3,2 
1.8 Pomieszczenie słuchaczy 19,16 64,4 29 0,5   - 
1.9 Pomieszczenie słuchaczy 15,05 50,6 29 0,6   - 

1.10a WC+natrysk 6,26 21,0 - - 80 3,8 
1.11 Pomieszczenie słuchaczy 38,86 130,6 58 0,4   - 
1.12 Pomieszczenie słuchaczy 28,49 95,7 58 0,6   - 
1.13a WC+natrysk 7,15 24,0 - - 80 3,3 
1.14 Pomieszczenie słuchaczy 15,25 51,2 29 0,6   - 
1.15 Pomieszczenie słuchaczy 13,3 44,7 29 0,6   - 
1.16a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4 
1.17 Pomieszczenie słuchaczy 13,8 46,4 29 0,6   - 
1.30 Pomieszczenie dla komp. 10,11 34,0 29 0,9 30 0,9 
1.29 Pomieszczenie słuchaczy 18,73 62,9 29 0,5 - - 
1.28 WC 5,67 19,1     30 1,6 
1.28a natrysk 2,48 8,3 - - 30 3,6 
1.27 Pomieszczenie słuchaczy 12,63 42,4 29 0,7 - - 
1.18 Pomieszczenie słuchaczy 12,34 41,5 29 0,7 - - 
1.19a WC+natrysk 2,35 7,9 - - 50 6,3 
1.20 Pomieszczenie słuchaczy 11,69 39,3 29 0,7 - - 
1.21 Pomieszczenie słuchaczy 12,85 43,2 29 0,7 - - 
1.22a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2 
1.23 Pomieszczenie słuchaczy 13,18 44,3 29 0,7 - - 
1.26 Pomieszczenie słuchaczy 15,43 51,8 29 0,6 - - 
1.25a WC+natrysk 5,09 17,1 - - 60 3,5 
1.24 Pomieszczenie słuchaczy 16,16 54,3 29 0,5 - - 
1.32 Pomieszczenie dowódcy 29,16 84,3 58 0,7 60 0,7 
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2.68 Pomieszczenie słuchaczy 22,22 73,8 58 0,8 - - 
2.69a WC+natrysk 2,91 9,7 - - 60 6,2 
2.70 Pomieszczenie słuchaczy 18,47 61,3 29 0,5 - - 
2.73 Pomieszczenie słuchaczy 16,63 56,0 29 0,5 - - 
2.72a WC+natrysk 4,57 15,4 - - 60 3,9 
2.71 Pomieszczenie słuchaczy 15,89 53,5 29 0,5 - - 
2.78 Pomieszczenie słuchaczy 13,04 43,9 29 0,7 - - 
2.79a WC+natrysk 2,39 8,1 - - 50 6,2 
2.80 Pomieszczenie słuchaczy 13,31 44,9 29 0,6 - - 
2.81 Pomieszczenie słuchaczy 12,45 42,0 29 0,7 - - 
2.82a WC+natrysk 2,43 8,2 - - 50 6,1 
2.83 Pomieszczenie słuchaczy 12,86 43,3 29 0,7 - - 
2.97 Pomieszczenie słuchaczy 15,67 52,8 29 0,5 - - 
2.96a WC+natrysk 4,64 15,6 - - 60 3,8 
2.95 Pomieszczenie słuchaczy 15,76 53,1 29 0,5 - - 
2.94 Pomieszczenie słuchaczy 12,67 42,7 29 0,7 - - 
2.93a WC 1,68 5,7 - - 30 5,3 
2.93b natrysk 4,46 15,0 - - 30 2,0 
2.92 Pomieszczenie słuchaczy 15,87 53,5 29 0,5 - - 
2.84 Pomieszczenie słuchaczy 12,9 43,5 29 0,7 - - 
2.85a WC+natrysk 2,6 8,8 - - 50 5,7 
2.86 Pomieszczenie słuchaczy 12,45 42,0 29 0,7 - - 
2.87 Pomieszczenie słuchaczy 12,94 43,6 29 0,7 - - 
2.88a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2 
2.89 Pomieszczenie słuchaczy 13,57 45,7 29 0,6 -   
2.90 Pomieszczenie słuchaczy 15,51 52,3 29 0,6 -   
2.99a WC+natrysk 6,23 21,0 - - 60 2,9 

2.91 Pomieszczenie 
gospodarcze 

10,37 34,9 29 0,8 30 0,9 

2.100 Aneks kuchenny 27,07 91,2 58 0,6 60 0,7 
2.101 Pomieszczenie słuchaczy 36,8 124,0 58 0,5   - 
2.102a WC+natrysk 4,58 15,4 - - 80 5,2 
2.103 Pomieszczenie słuchaczy 18,24 61,3 29 0,5   - 
2.104 Pomieszczenie słuchaczy 18,42 61,9 29 0,5   - 
2.105a WC+natrysk 5,06 17,0 - - 60 3,5 
2.106 Pomieszczenie słuchaczy 17,8 59,8 29 0,5   - 
2.107 Pomieszczenie słuchaczy 19,23 64,6 29 0,4   - 
2.108a WC+natrysk 5,48 18,4 - - 60 3,3 
2.109 Pomieszczenie słuchaczy 17,75 59,6 29 0,5   - 
2.3 Pomieszczenie słuchaczy 17,8 59,8 29 0,5   - 
2.4a WC+natrysk 5,45 18,3 - - 60 3,3 
2.5 Pomieszczenie słuchaczy 19,3 64,8 29 0,4   - 
2.6 Pomieszczenie słuchaczy 14,45 48,6 29 0,6   - 
2.7a WC+natrysk 7,11 23,9 - - 70 2,9 
2.8 Pomieszczenie słuchaczy 19,56 65,7 29 0,4   - 
2.9 Pomieszczenie słuchaczy 15,89 53,4 29 0,5   - 

2.10a WC+natrysk 5,94 20,0 - - 80 4,0 
2.11 Pomieszczenie słuchaczy 37,21 125,0 58 0,5   - 
2.12 Pomieszczenie słuchaczy 28,35 95,3 58 0,6   - 
2.13a WC+natrysk 7,12 23,9 - - 80 3,3 
2.14 Pomieszczenie słuchaczy 15,55 52,2 29 0,6   - 
2.15 Pomieszczenie słuchaczy 13,15 44,2 29 0,7   - 
2.16a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4 
2.17 Pomieszczenie słuchaczy 13,79 46,3 29 0,6   - 
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2.29 Pomieszczenie dla komp. 7,46 25,1 29 1,2 30 1,2 
2.28 Pomieszczenie słuchaczy 20,06 67,4 29 0,4 - - 
2.27b WC 1,61 5,4 - - 30 5,5 
2.27a natrysk 2,9 9,7 - - 30 3,1 
2.26 Pomieszczenie słuchaczy 12,66 42,5 29 0,7 - - 
2.18 Pomieszczenie słuchaczy 11,9 40,0 29 0,7 - - 
2.18a WC+natrysk 2,24 7,5 - - 50 6,6 
2.19 Pomieszczenie słuchaczy 13,24 44,5 29 0,7 - - 
2.20 Pomieszczenie słuchaczy 12,26 41,2 29 0,7 - - 
2.21a WC+natrysk 2,3 7,7 - - 50 6,5 
2.22 Pomieszczenie słuchaczy 13,42 45,1 29 0,6 - - 
2.25 Pomieszczenie słuchaczy 16,27 54,7 29 0,5 - - 
2.24a WC+natrysk 5,32 17,9 - - 60 3,4 
2.23 Pomieszczenie słuchaczy 17,6 59,1 29 0,5 - - 
2.32 Pomieszczenie dowódcy 28,81 83,3 58 0,7 60 0,7 
3.5 Pomieszczenie słuchaczy 15,59 51,8 30 0,6 - - 

3.51a WC+natrysk 2,86 9,5 - - 60 6,3 
3.52 Pomieszczenie słuchaczy 16,37 54,3 30 0,6 - - 
3.53 Pomieszczenie słuchaczy 12,16 41,0 30 0,7 - - 
3.54a WC+natrysk 2,3 7,8 - - 50 6,5 
3.55 Pomieszczenie słuchaczy 17,89 60,3 30 0,5 - - 
3.62 Pomieszczenie dowódcy 32,23 108,6 40 0,4 40 0,4 

3.57 
Pomieszczenie 
gospodarcze 

4,34 14,6 - - 30 2,1 

3.56a Łazienka 3,04 10,2 - - 40 3,9 
3.56 Pomieszczenie słuchaczy 10,45 35,2 30 0,9 - - 
3.69 Pomieszczenie słuchaczy 19,01 64,1 30 0,5 - - 
3.69a Łazienka 7,1 23,9 - - 70 2,9 
3.70 Pomieszczenie słuchaczy 14,39 48,5 30 0,6 - - 
3.71a WC+natrysk 2,25 7,6 - - 50 6,6 
3.72 Pomieszczenie słuchaczy 21,18 71,4 30 0,4 - - 
3.63 Pomieszczenie słuchaczy 7,82 26,4 30 1,1 - - 
3.64a WC+natrysk 1,4 4,7 - - 40 8,5 
3.65 Pomieszczenie słuchaczy 13,8 46,5 30 0,6 - - 
3.66 WC+natrysk 4,42 14,9 - - 60 4,0 
3.67 Pomieszczenie słuchaczy 11,31 38,1 30 0,8 -   
3.73 Pomieszczenie słuchaczy 26,71 90,0 30 0,3 -   
3.74a WC+natrysk 5,43 18,3 - - 60 3,3 
3.75 Aneks kuchenny 25,28 85,2 60 0,7 60 0,7 

3.76 
Pomieszczenie 
gospodarcze 

18,88 63,6 - - 50 0,8 

3.77 Pomieszczenie słuchaczy 13,14 44,3 30 0,7   - 
3.78a WC+natrysk 2,65 8,9 - - 60 6,7 
3.79 Pomieszczenie słuchaczy 20,3 68,2 30 0,4   - 
3.80 Pomieszczenie słuchaczy 15,43 51,8 30 0,6   - 
3.81 WC+natrysk 4,21 14,1 - - 60 4,2 
3.82 Pomieszczenie słuchaczy 20,05 67,4 30 0,4   - 
3.83a WC+natrysk 2,54 8,5 - - 60 7,0 
3.84 Pomieszczenie słuchaczy 17,81 59,8 30 0,5 - - 
3.3 Pomieszczenie słuchaczy 19,03 63,9 30 0,5   - 
3.4a WC+natrysk 2,35 7,9 - - 50 6,3 
3.5 Pomieszczenie słuchaczy 19,52 65,6 30 0,5   - 
3.6 Pomieszczenie słuchaczy 14,77 49,6 30 0,6   - 
3.7a WC+natrysk 2,28 7,7 - - 50 6,5 
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3.8 Pomieszczenie słuchaczy 19,81 66,6 30 0,5   - 
3.9 Pomieszczenie słuchaczy 15,5 52,1 30 0,6   - 
3.9a Łazienka 3,52 11,8 - - 60 5,1 

3.10 Pomieszczenie 
gospodarcze 

21,66 72,8 - - 40 0,5 

3.11 Pomieszczenie słuchaczy 25,52 85,7 30 0,3   - 
3.12a natrysk 5,36 18,0 - - 60 3,3 
3.14 Pomieszczenie słuchaczy 25,8 86,7 30 0,3   - 
3.15 Pomieszczenie słuchaczy 21,13 71,0 30 0,4   - 
3.15b Łazienka 2,41 8,1 - - 50 6,2 
3.16 Pomieszczenie słuchaczy 15,59 52,4 30 0,6   - 
3.21 Pomieszczenie słuchaczy 16,95 57,0 29 0,5 - - 
3.20a WC+natrysk 3,36 11,3 - - 60 5,3 
3.19 Pomieszczenie słuchaczy 18,09 60,8 29 0,5 - - 
3.18 Pomieszczenie słuchaczy 10,77 36,2 29 0,8 - - 
3.18a WC+natrysk 6,28 21,1 - - 70 3,3 
3.17 Pomieszczenie słuchaczy 17,83 59,9 30 0,5 - - 
3.17a Łazienka 6,98 23,5 - - 70 3,0 

 
Przewidziano wentylację mechaniczną wyciągową.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń pokoi słuchaczy, realizowany jest poprzez zamontowane 
już okienne nawiewniki higrosterowane typ EMM.707 produkcji Aereco. Należy sprawdzić ilość 
nawiewników rzeczywiście zamontowanych z ilością zaprojektowaną – w razie konieczności 
zamontować dodatkowe lub zdemontować nadmiar, zaślepiając otwory lub wymieniając 
stolarkę okienną. 
 
Na poddaszu znajdują się okna dachowe – nie są wyposażone w elementy nawiewne. 
 
Proponuje się zastosowanie nawiewników ściennych z grzałkami elektrycznymi typ NG80A 
firmy Darco. 
 
Wyciąg powietrza z pomieszczeń WC i natrysków, realizowany będzie poprzez kratki 
higrosterowane np. BXC firmy AERECO połączone kanałami do centralnych, zbiorczych 
wentylatorów skrzynkowych typu VCR lub kanałowych wentylatorów wyciągowych typu 
RAT.HB, umieszczonych na kondygnacji poddasza. Stopień otwarcia kratki jest w funkcji 
wilgotności względnej w danym pomieszczeniu.  
Wyrzuty powietrza – jeden z każdego wentylatora – wyrzuty podpiąć do istniejących kominów 
– po wcześniejszym ich rozebraniu i wymurowaniu – wg szczegółu w projekcie architektury. 
Zastosować elastyczne połączenie między wentylatorem a przewodem. Wentylatory 
posadowić na podstawach antywibracyjnych. Podłączenia kanałów do wyrzutni wyposażyć w 
klapy zwrotne. 
 
Ze względu na to, że nie jest sprawdzona drożność istniejących, murowanych kominów, 
sugeruje się rozebranie na poziomie poddasza istniejących zbiorczych murowanych kominów i 
wymurowanie nowego zbiorczego kanału wyrzutowego – sprawdzić konstrukcyjnie, czy takie 
rozwiązanie będzie prawidłowe i bezpieczne. 
 
W celu przepływu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi do pomieszczeń WC powinny 
mieć szczelinę dolną w wysokości 1,5cm i być dodatkowo zaopatrzone w otwory o łącznej 
powierzchni netto min. 220 cm2.  
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1.3 Wentylacja pomieszcze ń sanitarnych do ogólnego u żytku. 

Tabela 1.3. 

Nr Pomieszczenie A [m 2] V [m 3] 
Nawiew Wywiew 

V [m 3/h] n [1/h] V [m 3/h] n [1/h] 

-1.77 Toaleta damska 8,92 29,6 - - 140 4,7 
-1.78 Toaleta męska 13,9 46,1 - - 200 4,3 
-1.86 Przedsionek+natrysk 4,97 16,5 - - 80 4,8 
-1.36 Toaleta 12,27 41,3 29 0,7 160 3,9 
-1.6 Toaleta 15,3 51,6 29 0,6 200 3,9 

-1.139 Toaleta 15,3 51,6 29 0,6 200 3,9 
-1.92a WC DAMSKIE 1,73 5,8 - - 40 6,9 
-1.93a WC MĘSKIE 3,25 11,0 - - 80 7,3 
0.103 Toaleta męska 16,58 55,9 29 0,5 200 - 
0.104 Pomieszczenie gospodarcze 8,89 30,0 29 1,0 60 2,0 
0.105 Toaleta 9,67 32,6 - - 140 4,3 
0.149 WC 6,26 21,1 29 1,4 100 4,7 
0.150 WC 6 20,2 - - 100 4,9 
0.43 Toaleta damska 12,44 41,9 29 0,7 180 4,3 
0.42 Toaleta męska 26,49 89,3 29 0,3 360 4,0 
0.67 Toaleta 3,3 11,1 - - 50 4,5 
0.68 Pomieszczenie gospodarcze 1,08 3,6 - - 20 5,5 
1.75 WC 1,14 3,8 - - 30 7,8 
1.76 Prysznic 2,41 8,1 - - 30 3,7 
1.88 WC DAMSKIE 22,76 76,7 29 0,4 280 3,7 
1.89 WC MĘSKIE 14,89 50,2 29 0,6 200 4,0 
1.37 WC M 9,54 32,1 - - 120 3,7 

1.37A WC D 8,42 28,4 - - 120 4,2 
1.38 Pomieszczenie gospodarcze 7,72 26,0 29 1,1 30 1,2 
2.64 Pomieszczenie gospodarcze 14,04 42,12 29 0,7 30 0,7 
2.75 TOALETA M 19,23 64,8 29 0,4 240 3,7 
2.74 TOALETA D 18,45 62,2 29 0,5 240 3,9 
2.34 TOALETA D 13,77 46,4 29 0,6 160 3,4 

2.34a TOALETA M 12,14 40,9 29 0,7 160 3,9 
3.59 WC MĘSKIE 7,96 26,8 - - 100 3,7 
3.58 WC DAMSKIE 6,44 21,7 - - 100 4,6 

3.102 WC 8,2 27,6 - - 150 5,4 
3.86 WC 8,15 27,5 - - 150 5,5 
3.28 WC D 7,06 23,8 - - 100 4,2 

3.28a WC M 7,92 26,7 - - 120 4,5 
4.15 TOALETA M 4,98 16,8 - - 100 6,0 
4.16 TOALETA D 6,39 21,5 - - 80 3,7 

 
Przewidziano wentylację mechaniczną wyciągową.  
 
Wyciąg powietrza z pomieszczeń WC i natrysków, realizowany będzie poprzez kratki 
higrosterowane np. BXC firmy AERECO połączone kanałami do centralnych, zbiorczych 
wentylatorów skrzynkowych typu VCR lub kanałowych wentylatorów wyciągowych typu 
RAT.HB, umieszczonych na kondygnacji poddasza. Stopień otwarcia kratki jest w funkcji 
wilgotności względnej w danym pomieszczeniu.  
Wyrzuty powietrza – jeden z każdego wentylatora – wyrzuty podpiąć do istniejących kominów 
– po wcześniejszym ich rozebraniu i wymurowaniu – wg szczegółu w projekcie architektury.. 
Zastosować elastyczne połączenie między wentylatorem a przewodem. Wentylatory 
posadowić na podstawach antywibracyjnych. Podłączenia kanałów do wyrzutni wyposażyć w 
klapy zwrotne. 
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Nawiew, realizowany będzie poprzez nawiewniki higrosterowane typ EMM.707, nawiewniki 
umieszczone w pomieszczeniach przedsionków WC, gdzie umieszczone są umywalki. 
Dodatkowa kompensacja będzie poprzez nawiew do pomieszczeń komunikacyjnych. 

W celu przepływu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi do pomieszczeń WC powinny 
mieć szczelinę dolną w wysokości 1,5cm i być dodatkowo zaopatrzone w otwory o łącznej 
powierzchni netto min. 220 cm2.  

1.4 Wentylacja pomieszcze ń biurowych, komunikacji oraz pomieszcze ń o innym 
przeznaczeniu. 

Tabela 1.4. 

Nr Pomieszczenie A [m 2] V [m 3] 
Nawiew Wywiew 

V [m 3/h]  n [1/h] V [m 3/h] n [1/h] 

-1.94 Świetlica 70,63 211,89 116 0,5 140 0,7 
-1.103 Pomieszczenie do konsumpcji 61,21 183,63 116 0,6 140 0,8 
-1.104 Bilard 27,18 81,54 58 0,7 60 0,7 
-1.91 Magazyn sprzętu 3,72 11,16 - - 30 2,7 
-1.106 Zespół muzyczny 32,66 97,98 29 0,3 50 0,5 
-1.107 Tenis stołowy 25,59 76,77 58 0,8 60 0,8 
-1.90 Sala gier 21,73 65,19 58 0,9 60 0,9 
-1.89 Internet 19,09 57,27 58 1,0 60 1,0 
-1.114 Szatnia 16,48 49,44 58 1,2 60 1,2 
-1.113 Pomieszczenie socjalne 37,23 111,69 87 0,8 120 1,1 
-1.112 Archiwum 33,9 101,7 50 0,5 50 0,5 
-1.117 Magazyn bielizny brudnej 55,98 167,94 90 0,5 120 0,7 
-1.118 Pralnia 22,04 66,12 29 0,4 30 0,5 
-1.126 Pomieszczenie porządkowe 7,34 22,02 29 1,3 30 1,4 

-1.125 Magiel 26,48 79,44 58 0,7 60 0,8 

-1.110 Komunikacja 103,55 310,65 - - 80 0,3 
-1.120 Centrala wentylacyjna 8,02 24,06 - - 50 2,1 
-1.121 Pralnia 20,1 60,3 29 0,5 80 1,3 
-1.124 Sala dydaktyczna 42,91 128,73 112 0,9 120 0,9 
-1.122 Magazyn bielizny czystej 31,86 95,58 29 0,3 50 0,5 
-1.127 Pomieszczenie socjalne 11,66 34,98 29 0,8 85 2,4 
-1.128 Sala spotkań 25,07 75,21 58 0,8 60 0,8 
-1.129 Magazyn podręczny 11,67 35,01 29 0,8 30 0,9 
-1.130 Biuro 16,1 48,3 29 0,6 50 1,0 
-1.131 Biuro 13,14 39,42 29 0,7 40 1,0 
-1.132 Biuro 15,37 46,11 29 0,6 40 0,9 
-1.133 Biuro 10,81 32,43 29 0,9 30 0,9 
-1.134 Biuro 14,79 44,37 29 0,7 40 0,9 
-1.135 Biuro 12,13 36,39 29 0,8 30 0,8 
-1.136 Kierownik 16,73 50,19 29 0,6 40 0,8 
-1.137 Biuro 9,55 28,65 29 1,0 30 1,0 
-1.138 Sekretariat 14,21 42,63 29 0,7 40 0,9 
-1.140 Komunikacja 92,63 277,89 58 0,2 80 0,3 
-1.142 WC 1,46 4,38 - - 30 6,8 
-1.143 Pomieszczenie gospodarcze 5,11 15,33 30 2,0 30 2,0 
-1.148 Biuro 24,64 73,92 58 0,8 60 0,8 
-1.145 Skarbiec 29,45 88,35 - - 80 0,9 
-1.149 Magazyn odziezy 64,7 194,1 - - 80 0,4 
-1.140 Magazyn odziezy 210,7 632,1 174 0,3 120 0,2 
-1.147 Magazyn bielizny brudnej 20,45 61,35 30 0,5 80 1,3 
-1.7 Biuro 14,35 43,05 29 0,7 30 0,7 
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-1.8 Biuro 9,7 29,1 29 1,0 30 1,0 
-1.9 Biuro 16,05 48,15 29 0,6 40 0,8 
-1.10 Biuro 12,7 38,1 29 0,8 30 0,8 
-1.11 Zip 14,66 43,98 29 0,7 40 0,9 
-1.12 Komunikacja 14,12 42,36 29 0,7 40 0,9 
-1.13 Zip 16,65 49,95 29 0,6 40 0,8 
-1.14 Zip 13,38 40,14 29 0,7 40 1,0 
-1.16 Pierwsza pomoc 21,57 64,71 29 0,4 50 0,8 
-1.17 Magazyn podręczny 9,45 28,35 29 1,0 30 1,1 
-1.18 Magazyn podręczny 11,7 35,1 29 0,8 30 0,9 
-1.5 Komunikacja 59,88 179,64 58 0,3 80 0,4 
-1.39 Biuro 16,02 48,06 29 0,6 40 0,8 
-1.29 Warsztat 14,83 44,49 29 0,7 40 0,9 
-1.30 Warsztat 15,32 45,96 29 0,6 40 0,9 
-1.31 Warsztat 13,2 39,6 29 0,7 40 1,0 
-1.32 Warsztat 15,17 45,51 29 0,6 40 0,9 
-1.38 Magazyn uzbrojenia 33,57 100,71 58 0,6 80 0,8 
-1.37 Magazyn 2,63 7,89 - - 30 3,8 
-1.41 Komunikacja 27,62 82,86 - - 50 0,6 
-1.33 Biuro 15,06 45,18 29 0,6 40 0,9 
-1.34 Biuro 13,36 40,08 29 0,7 40 1,0 
-1.35 Pomieszczenie techniczne 8,42 25,26 29 1,1 30 1,2 
-1.42 Magazyn broni 14,85 44,55 - - 40 0,9 
-1.43 Magazyn broni 12,57 37,71 30 0,8 30 0,8 
-1.44 Magazyn broni 16,21 48,63 30 0,6 30 0,6 
-1.45 Magazyn broni 7,49 22,47 29 1,3 30 1,3 
-1.46 Magazyn broni 25,58 76,74 29 0,4 30 0,4 
-1.47 Magazyn broni 15,28 45,84 29 0,6 30 0,7 
-1.48 Magazyn broni 40,68 122,04 58 0,5 60 0,5 
-1.49 Magazyn części 12,97 38,91 29 0,7 30 0,8 
-1.50 Magazyn  14,61 43,83 29 0,7 30 0,7 
-1.51 Magazyn  12,37 37,11 29 0,8 30 0,8 
-1.52 Agregat 11,59 34,77 29 0,8 30 0,9 
-1.53 Magazyn 13,63 40,89 30 0,7 30 0,7 
-1.54 Pomieszczenie techniczne 11,37 34,11 30 0,9 30 0,9 
-1.55 Magazyn 16,75 50,25 29 0,6 30 0,6 
-1.57 Pomieszczenie ślusarzy 10,88 32,64 29 0,9 30 0,9 
-1.58 Magazyn 79,12 237,36 58 0,2 80 0,3 
-1.59 Magazyn 10,34 31,02 - - 30 1,0 
-1.60 Pomieszczenie techniczne 6,6 19,8 - - 30 1,5 
-1.61 Magazyn 36,92 110,76 30 0,3 30 0,3 
-1.64 Pomieszczenie malarzy 13,15 39,45 29 0,7 30 0,8 
-1.65 Pomieszczenie malarzy 10,83 32,49 29 0,9 30 0,9 
-1.66 omieszczenie murarzy 12,83 38,49 - - 30 0,8 
-1.67 Przedsionek 25,75 77,25 30 0,4 30 0,4 
-1.68 Pomieszczenie techniczne 10,44 31,32 - - 30 1,0 
-1.69 Pomieszczenie techniczne 17,01 51,03 29 0,6 30 0,6 
-1.70 Pomieszczenie techniczne 3,93 11,79 30 2,5 30 2,5 
-1.71 Warsztat elektryczny 13,92 41,76 29 0,7 30 0,7 
-1.72 Warsztat elektryczny 14,25 42,75 29 0,7 30 0,7 
-1.73 Szatnia 13,59 40,77 29 0,7 30 0,7 
-1.74 Szatnia 24,99 74,97 58 0,8 60 0,8 
-1.75 Magazyn gaśnic 11,69 35,07 29 0,8 30 0,9 
-1.76 Magazyn stali 9,43 28,29 30 1,1 30 1,1 
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-1.80 Komunikacja 47,33 141,99 30 0,2 - - 
-1.81 Warsztat elektryczny 15,19 45,57 29 0,6 30 0,7 
-1.82 Pomieszczenie techniczne 4,57 13,71 - - 30 2,2 
0.63 Biuro przepustek 13,85 41,55 29 0,7 30 0,7 
0.65 Dużyrny szkoły 15,47 46,41 29 0,6 30 0,6 
0.66 Pokój 8,51 25,53 29 1,1 - - 
0.69 Pomieszczenie 12,9 38,7 29 0,7 30 0,8 
0.70 Pomieszczenie 14,28 42,84 29 0,7 30 0,7 
0.71 WZ-Biuro 14,55 43,65 29 0,7 30 0,7 
0.72 WZ-Biuro 12,8 38,4 29 0,8 30 0,8 
0.73 WZ-Biuro 12,7 38,1 29 0,8 30 0,8 
0.74 WZ-Biuro 12,1 36,3 29 0,8 30 0,8 
0.75 WZ-Zastepca naczelnika 28,56 85,68 29 0,3 30 0,4 
0.76 WZ-Biuro 11,41 34,23 29 0,8 30 0,9 
0.77 STL-IDF 11,2 33,6 29 0,9 30 0,9 
0.79 STL-Biuro 15,92 47,76 29 0,6 30 0,6 
0.81 WZ-Biuro 9,38 28,14 29 1,0 30 1,1 
0.82 WZ-Biuro 18,12 54,36 29 0,5 30 0,6 
0.84 Naczelnik 23,08 69,24 29 0,4 30 0,4 
0.85 Wydzail kadr 17,77 53,31 29 0,5 30 0,6 
0.86 Wydział kadr 12,05 36,15 29 0,8 30 0,8 
0.87 Komunikacja 20,11 60,33 29 0,5 80 1,3 
0.88 Wydział kadr 22,83 68,49 29 0,4 30 0,4 
0.89 Wydział kadr 26,78 80,34 29 0,4 30 0,4 
0.90 Wydział kadr 30,09 90,27 29 0,3 30 0,3 
0.91 Wydział kadr 20,3 60,9 29 0,5 30 0,5 
0.92 WZ-Kom.logist. 28,08 84,24 29 0,3 30 0,4 
0.93 WZ-sekretariat 19,01 57,03 29 0,5 30 0,5 
0.94 WZ-naczelnik 22,01 66,03 29 0,4 30 0,5 
0.95 WZ-Biuro 27,37 82,11 58 0,7 60 0,7 
0.49 STL-Warsztat 9,25 27,75 29 1,0 30 1,1 
0.50 STL-centrala 16,42 49,26 29 0,6 30 0,6 
0.51 STL-Biuro 20,62 61,86 58 0,9 60 1,0 
0.52 STL-Krosownia 5,26 15,78 - - 30 1,9 
0.53 STL-Biuro 13,48 40,44 29 0,7 30 0,7 
0.54 STL-Biuro 14,36 43,08 29 0,7 30 0,7 
0.55 STL-Biuro 14,35 43,05 29 0,7 30 0,7 
0.56 STL-Naczelnik 13,91 41,73 29 0,7 30 0,7 
0.57 STL-Biuro 12,94 38,82 29 0,7 30 0,8 
0.58 STL-Biuro 12,94 38,82 29 0,7 30 0,8 
0.59 Warsztat 13,85 41,55 29 0,7 30 0,7 

0.152 P.oprac.danych 10,99 32,97 29 0,9 30 0,9 
0.153 Ksero 27,67 83,01 112 1,3 120 1,4 
0.155 Biuro 14,25 42,75 29 0,7 30 0,7 
1.77 S.S.Bar 24,95 74,85 58 0,8 100 1,3 
1.78 S.S.Mieszk. 21,65 64,95 29 0,4 30 0,5 
1.79 S.S.Mieszk. 12,47 37,41 29 0,8 30 0,8 
1.80 S.S.Sklep 19,41 58,23 58 1,0 30 0,5 
1.81 S.S.Sklep 16,4 49,2 58 1,2 30 0,6 
1.84 Galeria wystaw 38,24 114,72 112 1,0 120 1,0 
1.34 Pokój spotkań 13,8 41,4 29 0,7 30 0,7 
1.35 Gł.księgowy 17,02 51,06 29 0,6 30 0,6 
1.36 Księg.PKZP 16,08 48,24 29 0,6 30 0,6 
1.43 Księgowość 18,04 54,12 29 0,5 30 0,6 
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1.44 Płace 19,25 57,75 29 0,5 30 0,5 
1.45 Płace 14,49 43,47 29 0,7 30 0,7 
1.46 Wydział finansów 12,2 36,6 29 0,8 30 0,8 
1.47 Kasa 13,5 40,5 29 0,7 30 0,7 
1.48 Wydział finansów 13,83 41,49 29 0,7 30 0,7 
1.49 STL-IDF2 5,24 15,72 29 1,8 30 1,9 
1.50 Biuro 22,45 67,35 29 0,4 30 0,4 
1.51 Biuro 14,39 43,17 29 0,7 30 0,7 
1.52 Biuro 12,62 37,86 29 0,8 30 0,8 
1.53 Biuro 12,83 38,49 29 0,8 30 0,8 
1.54 Zaplecze biurowe 24,18 72,54 29 0,4 30 0,4 
1.55 Korytarz 81,87 245,61 58 0,2 80 0,3 
1.57 Komend.szk. 33,22 99,66 58 0,6 60 0,6 
1.58 Sekretariat 28,2 84,6 58 0,7 60 0,7 
1.60 P.socjalne 8,82 26,46 29 1,1 30 1,1 
1.61 Zast.kom.szk. 29,59 88,77 29 0,3 30 0,3 
1.62 Zapl.biur 13,62 40,86 29 0,7 30 0,7 
1.63 Biuro 10,91 32,73 29 0,9 30 0,9 
1.64 Biuro 13 39 29 0,7 30 0,8 
1.65 Biuro 13,77 41,31 29 0,7 30 0,7 
1.66 Biuro 13,81 41,43 29 0,7 30 0,7 
1.67 Biuro 14,93 44,79 29 0,6 30 0,7 
1.68 Pom.socjalne 16,01 48,03 29 0,6 30 0,6 
1.69 Kier. 24,36 73,08 29 0,4 30 0,4 
2.38 Magazyn podręczny 13,96 41,88 29 0,7 30 0,7 
2.39 Biuro 12,5 37,5 29 0,8 30 0,8 
2.40 Biuro 14,92 44,76 29 0,6 30 0,7 
2.41 Biuro 14,82 44,46 29 0,7 30 0,7 
2.42 Biuro 14,56 43,68 29 0,7 30 0,7 
2.43 Biuro 14,87 44,61 29 0,7 30 0,7 
2.44 Biuro 14,87 44,61 29 0,7 30 0,7 
2.45 P.socjalne 14,46 43,38 29 0,7 30 0,7 
2.46 Biuro 14,26 42,78 29 0,7 30 0,7 
2.47 Biuro 22,92 68,76 29 0,4 30 0,4 
2.48 Biuro 15,42 46,26 29 0,6 30 0,6 
2.49 Biuro 15,37 46,11 29 0,6 30 0,7 
2.50 Biuro 15,57 46,71 29 0,6 30 0,6 
2.51 Biuro 16,18 48,54 29 0,6 30 0,6 
2.52 Biuro 13,26 39,78 29 0,7 30 0,8 
2.53 Biuro 15,47 46,41 29 0,6 30 0,6 
2.54 Biuro 15,02 45,06 29 0,6 30 0,7 
2.55 Kier. 20,58 61,74 29 0,5 30 0,5 
2.56 STL-IDF9 5,59 16,77 - - 30 1,8 
2.57 Biuro 15,07 45,21 29 0,6 30 0,7 
2.58 Biuro 14,62 43,86 29 0,7 30 0,7 
2.59 Biuro 14,21 42,63 29 0,7 30 0,7 
2.60 Biuro 13,52 40,56 29 0,7 30 0,7 
2.61 Biuro 12,13 36,39 29 0,8 30 0,8 
2.62 Biuro 14,56 43,68 29 0,7 30 0,7 
2.63 Biuro 14,91 44,73 29 0,6 30 0,7 
2.66 Łączność 10,78 32,34 - - 40 1,2 
2.67 Pomieszczenie gospodarcze 13,25 39,75 - - 40 1,0 
3.43 szatnia 16,23 48,69 - - 120 2,5 
3.87 Biuro 16,74 50,22 30 0,6 30 0,6 
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3.88 Biuro 14,91 44,73 30 0,7 30 0,7 
3.89 Biuro 14,75 44,25 30 0,7 30 0,7 
3.90 Biuro 14,85 44,55 30 0,7 30 0,7 
3.91 Biuro 14,98 44,94 30 0,7 30 0,7 
3.92 Pom.scojalne 14,95 44,85 30 0,7 30 0,7 
3.93 Biuro 17,23 51,69 30 0,6 30 0,6 
3.94 Korytarz 96,75 290,25 - - 80 0,3 
3.95 Biuro 17,61 52,83 30 0,6 30 0,6 
3.96 Biuro 14,97 44,91 30 0,7 30 0,7 
3.97 Biuro 14,85 44,55 30 0,7 30 0,7 
3.98 Biuro 14,82 44,46 30 0,7 30 0,7 
3.99 Biuro 14,78 44,34 30 0,7 30 0,7 

3.100 Biuro 14,95 44,85 30 0,7 30 0,7 
3.101 Biuro 16,58 49,74 30 0,6 30 0,6 
3.23 Sala oględzin 12,02 36,06 30 0,8 30 0,8 
3.24 Sala oględzin 17,86 53,58 30 0,6 30 0,6 
3.25 S.O.Mieszk. 37,27 111,81 30 0,3 30 0,3 
3.26 S.O.Pensj. 17,25 51,75 30 0,6 30 0,6 
3.27 S.O.Sklep 23,19 69,57 60 0,9 60 0,9 
3.29 S.O.Apteka 20,55 61,65 58 0,9 60 1,0 
3.30 S.O.Bar 17,2 51,6 58 1,1 60 1,2 
3.31 Korytarz 29,6 88,8 - - 80 0,9 
3.34 Pomieszczenie porządkowe 13,11 39,33 58 1,5 100 2,5 
4.5 Studio tv.dyd. 12 36 30 0,8 30 0,8 
4.6 Studio tv.dyd. 11,19 33,57 30 0,9 30 0,9 
4.7 Sekretariat 11,14 33,42 30 0,9 30 0,9 
4.8 Naczelnik 17,75 53,25 30 0,6 30 0,6 
4.9 Starszy ref. 10,72 32,16 30 0,9 30 0,9 
4.10 Planowanie 10,96 32,88 30 0,9 30 0,9 
4.11 Pom.socjalne 3,75 11,25 30 2,7 30 2,7 
4.14 Org.szkoleń 10,51 31,53 30 1,0 30 1,0 
4.17 Metodyka 11,05 33,15 30 0,9 30 0,9 
4.18 Metodyka 11,19 33,57 30 0,9 30 0,9 
4.19 Metodyka 11,27 33,81 30 0,9 30 0,9 
4.20 W.Org.szk.dow. 9,51 28,53 30 1,1 30 1,1 

 
Przewidziano wentylację mechaniczną wyciągową.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest poprzez zamontowane już okienne 
nawiewniki higrosterowane typ EMM.707 produkcji Aereco. Należy sprawdzić ilość 
nawiewników rzeczywiście zamontowanych z ilością zaprojektowaną – w razie konieczności 
zamontować dodatkowe lub zdemontować nadmiar, zaślepiając otwory lub wymieniając 
stolarkę okienną. 
 
Wyciąg powietrza z pomieszczeń WC i natrysków, realizowany będzie poprzez kratki 
higrosterowane np. BXC firmy AERECO połączone kanałami do centralnych, zbiorczych 
wentylatorów skrzynkowych typu VCR lub kanałowych wentylatorów wyciągowych typu 
RAT.HB, umieszczonych na kondygnacji poddasza lub w przestrzeni pod sufitem w 
komunikacji. Stopień otwarcia kratki jest w funkcji wilgotności względnej w danym 
pomieszczeniu.  
Wyrzuty powietrza – jeden z każdego wentylatora – wyrzuty podpiąć do istniejących kominów 
– po wcześniejszym ich rozebraniu i wymurowaniu – wg szczegółu w projekcie architektury.. 
Zastosować elastyczne połączenie między wentylatorem a przewodem. Wentylatory 
posadowić na podstawach antywibracyjnych. Podłączenia kanałów do wyrzutni wyposażyć w 
klapy zwrotne. 
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1.5 Wentylacja pomieszcze ń technicznych. 

Tabela 1.5. 

Nr Pomieszczenie A [m 2] V [m 3] 
Nawiew Wywiew 

V [m 3/h] n [1/h] V [m 3/h] n [1/h] 

-1.88 Węzeł inf. 10,66 31,98 58 1,8 65 2,0 
0.80 STL-Serwerownia 19,01 57,03 58 1,0 115 2,0 
0.154 wc 3,25 9,75 - - 40 4,1 
-1.62 Węzeł c.o. 67,3 201,9 400 2,0 400 2,0 
0.61 Rodzielnia główna 7,83 23,49 - - 70 3,0 

 

Wentylacja w pomieszczeniach technicznych, typu: węzeł c.o.. rozdzielnia, serwerownia, 
pojedyncze wc, realizowany jest indywidualnie.  

Wywiew realizowany jest za pomocą indywidualnych wentylatorów typy MF lub kanałowych 
wentylatorów typu RAT. Wyrzut wyprowadzony ponad dach. 

Nawiew za pomocą nawiewników okiennych EMM lub ściennych EHT.302. 

Nawiew – do pomieszczenia węzła c.o. – wg projektu centralnego ogrzewania i architektury.  

1.6 Wentylacja pomieszcze ń warsztatów i magazynu. 

Tabela 1.6. 

Nr Pomieszczenie A [m 2] V [m 3] 
Nawiew Wywiew 

V [m 3/h] n [1/h] V [m 3/h] n [1/h] 

-1.109 Warsztat 149,59 448,77 600 1,3 600 1,3 
-

1.109a 
Warsztat 77,15 231,45 200 0,9 200 0,9 

 

Nawiew – typu Z do pomieszczenia warsztatu -1.109 o wielkości 200x400. Doprowadzenie 
powietrza do warsztatu -1.109a i do magazynu -1.111 poprzez kanał transferowy w ścianie o 
przekroju 200x200. 

Wywiew za pomocą wentylatora kanałowego typu RAT podwieszonego pod stropem. Wyrzut 
wyprowadzony ponad dach. 

1.7 Wentylacja zaplecza kuchennego. 

Wentylację zaplecza kuchennego dostosować do opracowania technologii kuchni – wg 
odrębnego opracowania. 

1.8 Kanały wentylacyjne, wyposa żenie. 
Kanały okrągłe, prostokątne, tłumiki akustyczne należy wykonać z blachy stalowej 
ocynkowanej. 
Zaprojektowano okrągłe kanały typu spiro i flex, prostokątne kanały i kształtki wentylacyjne: 

• klasa wykonania (wg normy PN-B-03434) – niskociśnieniowe typu N (od –400 Pa do 
+1000 Pa), 

• klasa szczelności przewodów: A – o normalnej szczelności wg normy PN-B-76001, 
• połączenie przewodów wentylacyjnych wg PN-EN, 
• zawiesia: przy użyciu prętów gwintowanych (tzw. szpilek) lub taśm montażowych, 

 
Trasy przewodów i wymiary na głównych odcinkach pokazano w części rysunkowej 
projektu. 
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Izolacja cieplna kanałów powietrza: 
 
Kanały wentylacyjne należy zaizolować matami izolacyjnymi z wełny mineralnej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   

 

Elementy zawieszeń przewodów wentylacyjnych : 

Zaprojektowano, że wentylacyjne kanały okrągłe zostaną zawieszone na typowych zawiesiach  
w zależności od gabarytów: na typowych taśmach, zawiesiach do przewodów o przekroju 
kołowym. 

II. Wytyczne bran żowe 

 

2.1 Uziemienie urz ądzeń i kanałów wentylacyjnych. 
 

Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem należy wszystkie urządzenia 
wentylacyjne podłączyć do prawidłowo wykonanej instalacji uziemiającej. 

• W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zamontować szyny ochronne, do 
której należy podłączyć przewodami o odpowiednim przekroju kanały wentylacyjne 
oraz wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne.  

 

2.2 Wytyczne dla bran ży architektonicznej. 
 

W projekcie branży architektonicznej należy uwzględnić: 

• drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach łazienki i w.c. wykorzystywane do transferu 
powietrza należy wyposażyć w kratkę wentylacyjną o polu wolnego przekroju co 
najmniej 220 cm2 (netto). 

 

2.3 Wytyczne dla bran ży elektrycznej. 
 

Rodzaj urządzenia Typ urządzenia Zasilanie 
Ilość 

powietrza 
Ilość 

wentylator indywidualny MF 100/4"LL 230V/50Hz;15W;0,09A Wg proj. 1 

wentylator indywidualny MF 120/5"LL 230V/50Hz;20W;0,12A  Wg proj. 3 

wentylator kanałowy RAT.125.350 230V/50Hz;33W;0,11A  Wg proj. 1 

wentylator kanałowy RAT.160.600 230V/50Hz;58W;0,18A  Wg proj. 1 

wentylator kanałowy RAT.250.1300 230V/50Hz;180W;0,48A Wg proj. 1 

wentylator kanałowy RAT.125.350.HB 230V/50Hz;33W;0,11A  Wg proj. 17 

wentylator kanałowy RAT.160.600.HB 230V/50Hz;58W;0,18A  Wg proj. 6 

wentylator kanałowy RAT.200.950.HB 230V/50Hz;75W;0,22A  Wg proj. 4 

wentylator kanałowy RAT.250.1300.HB 230V/50Hz;180W;0,48A  Wg proj. 10 

wentylator skzynkowy VCR 3.750.SE 230V/50Hz;210W;0,95A  Wg proj. 3 

wentylator skzynkowy VCR 4.1500.SE 230V/50Hz;325W;2,0A  Wg proj. 16 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;80W;0,5A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

220 4 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;80W;0,6A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

230 1 
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centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;80W;0,6A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

240 2 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;90W;0,7A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

260 1 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;100W;0,7A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

270 4 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;100W;0,7A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

280 1 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;140W;0,9A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

340 3 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;140W;1,0A                                   

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

350 2 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;160W;1,1A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

380 1 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;170W;1,1A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

390 1 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;190W;1,3A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

420 1 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.450 

2x wentylator: 230V/50Hz;210W;1,4A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;1,5kW;6,5A 

450 1 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.600 

2x wentylator: 230V/50Hz;190W;1,3A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;2,0kW;8,7A 

510 2 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.600 

2x wentylator: 230V/50Hz;180W;1,2A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;2,0kW;8,7A 

600 1 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.1000 

2x wentylator: 230V/50Hz;230W;1,5A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;3,0kW;13,0A 

640 1 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.1000 

2x wentylator: 230V/50Hz;330W;2,1A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

230V/50Hz;3,0kW;13,0A 

850 1 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.1600 

2x wentylator: 230V/50Hz;560W;3,3A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

3x400V/50Hz;6,0kW;8,8A 

1500 2 

centrala nawiewno-

wywiewna 
CDX.2000 

2x wentylator: 230V/50Hz;840W;4,9A                                              

nagrzewnica wstępna elektryczna: 

3x400V/50Hz;6,0kW;8,3A 

2000 1 

Nawiewnik z grzałką 

elektryczną 
Ng80A 230V/50Hz;100W  62 

 

Przejścia instalacji elektrycznej odpowiednio zabezpieczyć. 
 
III. Warunki techniczne wykonania i odbioru instala cji wentylacyjnej 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, w 
którym zaprojektowano przedmiotową instalację wentylacyjną, określonych w przepisach 
wymagań podstawowych:   

• bezpieczeństwa konstrukcji,  
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowania, 



 
 

 

 

 NIP 949 167 36 28 
 ul. Róży Wiatrów 13/3  
 53-023 Wrocław 
 tel. 603 950 959  
 mail biuro@lsprojekt.pl 

 
 
 

WYKONANIE WIELOBRAN ŻOWEJ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO 

SZKOŁY POLICJI W PILE PRZY PLACU STASZICA 7  

 
str. 28 

 
LISTOPAD 

2013 
 

 

  

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędności energii. 

 
IV. Uwagi ko ńcowe 

 
• Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać dopuszczenia 

i certyfikaty. 
• Przegląd i czyszczenie wentylatorów powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w 

roku.   
• Kanały wentylacyjne powinny być okresowo czyszczone. Czyszczenie kanałów będzie 

odbywało się poprzez demontaż kratki pomieszczeniu. Wloty do pionu w pozostałych 
pomieszczeniach należy w czasie czyszczenia zaślepić. 

• Demontaż zaprojektowanych kratek/anemostatów, podłączanie w ich miejsce innych 
urządzeń wyciągowych / np. okapów / lub kanałów spalinowych jest niedopuszczalne. 

• Bezpośredni użytkownik powinien zostać poinformowany o w/w ograniczeniach oraz o 
tym, że samowolna ingerencja w instalację wentylacyjną jest równoznaczna 
z pozbawieniem pomieszczeń wentylacji oraz powoduje rozregulowanie pracy 
systemu. 

• Instalacje wykonać i odebrać wg Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z września 2002 
r. 

• Wszelkie przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pożarowego 
wykonać za pomocą zabezpieczeń p.poż. o klasie odporności ogniowej nie mniejszej 
niż odporność ogniowa przegrody budowlanej, w której zabezpieczenie będzie 
montowane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


