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RYS. NR W-K/1 RZUT PIWNIC INSTALACJE WOD.-KAN., PPOZ.
RYS. NR W-K/2 RZUT PARTERU INSTALACJE WOD.-KAN., PPOZ.
RYS. NR W-K/3 RZUT | PIETRA INSTALACJE WOD.-KAN., PPOZ.
RYS. NR W-K/4 RZUT Il PIETRA INSTALACJE WOD.-KAN., PPOZ.
RYS. NR W-K/5 RZUT Il PIETRA INSTALACJE WOD.-KAN., PPOZ.
RYS. NR W-K/6 RZUT PODDASZA INSTALACJE WOD.-KAN., PPOZ.
RYS. NR W-K/7 IZOMETRIA WODY PPOZ.

RYS. NR W-K/8 IZOMETRIA WODY

RYS. NR W-K/9 IZOMETRIA PIONOW WODY

RYS. NR W-K/10 IZOMETRIA PIONOW WODY

RYS. NR W-K/11 IZOMETRIA PIONOW WODY

RYS. NR W-K/12 ROZWINIECIE PIONOW KANALIZACJI SANITARNE)
RYS. NR W-K/13 ROZWINIECIE PIONOW KANALIZACJI SANITARNE)
RYS. NR W-K/14 ROZWINIECIE PIONOW KANALIZACJI SANITARNE)
RYS. NR W-K/15 ROZWINIECIE PIONOW KANALIZACJI SANITARNE)

CZESC Il — INSTALACJE SANITARNE- CENTRALNEGO OGRZEWANIA | GOSPODARKI
CIEPLNEJ

RYS. NR S1 RZUT PIWNICY

RYS. NR S2 RZUT PARTERU

RYS. NR S3 RZUT | PIETRA

RYS. NR S4 RZUT I

RYS. NR S5 RZUT Il PIETRA INSTALACJE WOD.-KAN., PPOZ.
RYS. NR S6 RZUT FRAGMENTU PODDASZA

RYS. NR S7 ROZWINIECIE PIONOW C.O.

RYS. NR S8 RZUT WEZtA CIEPLNEGO

RYS. NR S9 PRZEKROJ PRZEZ ROZDZIELACZE-ZAMONTOWANIE

ELEKTROZAWOROW
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CZESC Il — INSTALACJE WENTYLACJI
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CZES_C | — INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJE WODY ZIMNEJ,
PPOZ, CIEPLEJ, CYRKULACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ

l.  INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany

- podkiad architektoniczno-budowlany
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji w
zakresie wymiany instalacji w budynku.

1.3. Charakterystyka obiektu

Budynek jest obiektem wielobrylowym. Czes¢ frontowa o szesciu kondygnacjach
nadziemnych wraz ze skrzydtami tworzy prostokat z dwoma wewnetrznymi dziedzincami
przedzielonymi skrzydtem srodkowym. W skiad gmachu gtéwnego budynku wchodzg
nastepujgce czesci :segment frontowy wraz z trzykondygnacyjng dobudowka przy ul Marii
konopnickiej , skrzydto tylne od strony placu alarmowego skrzydio lewe (strona zachodnia)
skrzydto srodkowe oraz skrzydio prawe. Piwnica nie jest piwnicg dostownie lecz
kondygnacjg przyziemnag o poziomie posadzki réwnym poziomowi terenu przylegajagcego do
budynku. Poddasze czesciowo uzytkowe. W zakresie instalacji sanitarnych zadaniem
projektanta jest doprowadzenie wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych
odprowadzenie z nich sciekow oraz doporowadzenie wody do hydrantéw DN25

II.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Do budynku doprowadzone sag przytacza kanalizacji i wody. W budynku znajduje sie
wezet cieplny wraz z kottownia, gdzie jest przygotowywana woda ciepta uzytkowa.

lll. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WEWN ETRZNYCH

3.1. Woda zimna.

Budynek zaopatrywany jest w wode za posrednictwem istniejgcego przytacza
wodociggowego Dn 125 mm. Obecnie zestaw wodomierzowy dla budynku znajduje sie w
»Studni wodomierzowej” w pomieszczeniu technicznym budynku. Z uwagi na bardzo zly stan
w/w studni projektuje sie zmiane usytuowania zestawu wodomierzowego. W tym celu nalezy
przenies¢ zestaw wodomierzowy do pomieszczenia technicznego i zamontowaé w pozycji
horyzontalnej na podporach na wysokosci 50cm od posadzki. Projektuje sie instalacje
wewnetrzng wodociggowg dla remontowanych pomieszczen sanitarnych i uzytkowych z rur
wielowarstwowych np. UPONOR typu PE-RT/AL./PE systemu np. Uponor MLC (
spetniajagcych norme DIN 16833 — materiat DOWLEX 2388) lub innych réwnorzednych typu
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PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium
zgrzewanego na zakladke, posiadajgcych wspétczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004
oraz wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK. Do tgczenia stosowac ksztaltki
systemowe np. Uponor MLC, zaprasowywane albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu
cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium z systemem test pre...prob.
(gwarancja préby szczelnoéci) lub ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej. Rozprowadzenie rurociggéw do pionéw zaprojektowano na poziomie piwnic pod
stropem i wzdtuz przyboréw jak pokazano na rzutach. Podejscia do przyborow w bruzdach lub
szachtach. Przejscia rur przez przegrody pozarowe obligatoryjnie zabezpieczy¢ w tej samej
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Wszystkie przewody wody zimnej muszg miec
izolacje przed wykropleniem sie wody zgodnie z normg PN-B-02421; 2000r. Izolacje — po
przeprowadzonej probie cisnieniowej instalacji — nalezy nalozy¢ i starannie zabezpieczyc
przed przesunieciem — zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. Izolacje wspdlne sg
niedozwolone. Armatura przy odbiornikach wody (umywalki, muszle ustepowe, natryski) w
wykonaniu krajowym lub zagranicznym (np. Koto, Laufer, Tres). Mocowanie przewodéw w
poziomach na podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych Ilub metalowo-
gumowych Zawiesia dla rur mocowa¢ do $cian konstrukcyjnych oraz elementéw
konstrukcyjnych stropu. W miejscach przejsé przewoddw przez $ciany stosowacé tuleje
ochronne. W celu zapewnienia wody w najdalej oddalonych odbiornikach wody zimnej
zaprojektowano zestaw hydroforowy o wydajnosci 2l/s oraz cisnieniu 3,0bara. Po wykonaniu
instalacji wykonac¢ probe cisnieniowg na 6.0 atn.

3.1.1. Instalacja ppo z.

Zrodiem wody dla instalacji zasilajgcej hydranty jest istniejace przylacze wody zimnej
wpietej w miejskg sie¢ oraz hydrofor podigczony elektrycznie z przed wylgcznika gtéwnego
(pradowego) budynku. Instalacje hydrantowg zabezpieczono przed spadkiem ci$nienia, w
przypadku uszkodzenia instalacji wody bytowej, poprzez zawor pierwszenstwa. Hydranty
rozmieszczono w sposob zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczehn zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010roku.
Przed hydrantami zapewniona jest dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.
Lokalizacje hydrantdw oznakowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Na kazdej
kondygnacji budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne @ 25 mm z wezem potsztywnym o
dtugosci 30 m. Zawory umieszczone na wysokosci 1,35 m od posadzki montowane w
szafkach nasciennych w korytarzu przy klatkach schodowych jak pokazano na rzutach
poszczegodlnych kondygnacji. Zasieg tych hydrantdw wynosi 33,0 m. Instalacje wodng
zasilajaca hydranty wykona¢ z rur stalowych PN 16 podwdjnie ocynkowanych. Instalacje
zaprojektowano jako nawodniong. Instalacja hydrantowa zapewnia jednoczesne dziatanie
dwdch najbardziej niekorzystnie hydraulicznie potozonych hydrantéw 25 z wydajnoscig taczna,
2,0 dm3/s przy cisnieniu dynamicznym nie mniejszym niz 0,2 MPa. Aby zapobiec zagniwaniu
wody, na koncach instalacji hydrantowej zaprojektowano podejscia do najblizszych
odbiornikow. Dzieki temu zapewniony jest obieg wody hydrantowej. Wszystkie przewody wody
zimnej muszg mie¢ izolacje przed wykropleniem sie wody zgodnie z normg PN-B-02421;
2000r. lzolacje — po przeprowadzonej prébie cisnieniowej instalacji — nalezy natozy¢ i
starannie zabezpieczy¢ przed przesunieciem — zgodnie z zaleceniami producenta izolaciji.
Izolacje wspodlne sg niedozwolone. Przepusty calej instalacji przez strefy pozarowe, nalezy
prowadzi¢ poprzez ostony pozarowe w klasie odpornosci ogniowej przejscia za pomocg mas
uszczelniajgcych lub obejm dwustronnych. Przepusty instalacyjne powyzej 4 cm w scianach i
stropach o odpornosci ogniowej EI 60 lub wiekszej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
tych elementow i w zwigzku z tym przejscia zabezpieczy¢ systemowo do tej odpornosci.

3.2. Instalacja wewn etrzna c.w.u.

Woda ciepta i cyrkulacyjna doprowadzona bedzie z istniejacej kottowni i wezia
cieplnego. Przewody wody cieptej z rur wielowarstwowych np. UPONOR typu PE-RT/AL./PE-
RT lub alternatywnie miedzianych. Armatura i tgczenie jak dla instalacji wody zimnej.
Przepusty catej instalacji przez strefy pozarowe, nalezy prowadzi¢ poprzez ostony pozarowe w
klasie odpornosci ogniowej przejscia za pomocg mas uszczelniajgcych Ilub obejm
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dwustronnych. Przepusty instalacyjne powyzej 4 cm w $cianach i stropach o odpornosci
ogniowej El 60 lub wiekszej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementow i w
zwigzku z tym przejscia zabezpieczy¢ systemowo do tej odpornosci. Mocowanie przewodow
na podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub metalowo-gumowych i
prowadzenie pionami przeznaczonymi do obudowy i punkéw stalych. Kompensacja
przewodow naturalna za pomoca zagie¢ rur. Na dtuzszych, prostych ciggach wykona¢ u-
ksztaltki. Po wykonaniu instalacji wykonac probe cisnieniowg na 6.0 atn. Przewody izolowac
otuling thermaflex o grubosciach minimum 20 mm dla rur dn 20 mm i gruboscig
odpowiadajgcg wewnetrznej srednicy przewodu dla rur wiekszych od dn 20 mm.

3.3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Odprowadzenie sciekow sanitarnych odbywac sie bedzie grawitacyjnie do istniejgcych
przytaczy kanalizacji sanitarnej. Instalacje wewnetrzng dla przyboréw i doprowadzen do
istniejacych
pionéw zaprojektowano z rur PVC kielichowych z uszczelka. Podejscia pod pojedyncze
przybory wykonac zgodnie z PN-92/B-01707. Przepusty catej instalacji przez strefy pozarowe,
nalezy prowadzi¢ poprzez ostony pozarowe w klasie odpornosci ogniowej przejscia za
pomocg mas uszczelniajgcych lub obejm dwustronnych. Przepusty instalacyjne powyzej 4 cm
w Scianach i stropach o odpornosci ogniowej El 60 lub wiekszej powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementéw i w zwigzku z tym przejscia zabezpieczy¢ systemowo do
tej odpornosci. Projektowane piony kanalizacyjne wentylowane bedg ponad dachem —
zakonczone typowym kominkiem wywiewnym wyprowadzonym min. 50cm ponad pota¢ dachu.
U podstawy pionu i przed zmianami kierunku pionéw zamontowany bedzie czyszczak. Przed
przystapieniem do ukfadania poziomoéw kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie ustali¢ rzedne
wyj$¢ na przylaczach i dalszy cigg uktadaé¢ z normatywnym spadkiem. Rurociagi pod
posadzkowe ukfadac¢ z rur PVC-U na podsypce z piasku gr. 10cm, zasypac piaskiem do gr.
20cm ponad wierzch rury. Z uwagi na ukfad budynku czesciowo instalacja przebiega po
dziedzihcu wewnetrznym. W celu prawidtowego dziatania instalacji na zatamaniach projektuje
sie studzienki. Obecna studzienka murowana nie spetnia wymogdéw norm i dlatego nalezy jg
rozebrac. Projektowang studzienke wykonac jako kompletng studnig z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace
catkowitg szczelnosé. Nie dopuszcza sie uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami zaprawg
cementowsa. Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum C30/37,
wodoszczelnego (min. W8), o nasigkliwosci ponizej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z
norma DIN 4034, spetniajace wymagania normy PN-92/B-10729. Studnie wyposazy¢ w
zamykane wiazy zeliwne DN 600 - wlazy typu ciezkiego wg PN-H-74051-2 w klasie obcigzenia
do 40 t. Wiazy studzienek nalezy stosowac z wypetnieniem betonowym, samoblokujace bez
zamknie¢ srubowych. Dwie pozostate projektowane studzienki wykonac¢ o srednicy 425mm z
PP. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr.0,15 m. Materiat do podsypki powinien
spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- materiat nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
- nalezy zwréci¢ uwage na to, aby podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly
naruszone przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usuna¢ naruszony
grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane, tak aby rura spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni. Po utozeniu
rurociggu nalezy go obsypac, zapewniajgc rurociggowi dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka rurociggu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20m, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Przy zageszczeniu unikac
pustych przestrzeni. Pierwsza warstwa, az do osi rury musi by¢ wykonywana ostroznie, aby
uniknag¢ uniesienia sie rury. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 95%zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Zasypywanie wykopu powyzej rury powinno by¢ wykonane z tego samego
materiatu co obsypka rury, az do wysokosci 0,3, powyzej wierzchu rury. Pozostalg czesé
wykopu wypeltni¢ gruntem rodzimym. Obsypka rurociggu powinna by¢ wykonywana
natychmiast po inspekcji, probach i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obecna
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instalacja kanalizacji deszczowej zostata czesciowo wymieniona. Nalezy wymieni¢ podrynniki
wraz z czyszczakami.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg: PN-EN 1610:2002 —Kanalizacja,
przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze

V. Warunki BHP

Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

V. Uwagi ko ncowe

» Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi
okreslonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. oraz z pdzniejszymi zmianami i
normami technicznymi przez nie przywotane oraz zeszytem nr 7 ,Wymagania
techniczne COBRTI Instal” oraz zasadami techniki inzynieryjnej.

CZESC Il — INSTALACJE SANITARNE- CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | GOSPODARKI CIEPLNEJ

l. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- podkiad architektoniczno-budowlany
- inwentaryzacja instalacyjna
- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje inwentaryzacje instalacji centralnego ogrzewania catosci oraz projekt
instalacji centralnego ogrzewania w zakresie rozbudowy instalacji o dodatkowe fazienki przy
pomieszczeniach stuchaczy. Projekt uwzglednia réwniez likwidacje, przesuniecia oraz dobor
nowych grzejnikébw w zwigzku z przebudowg. Opracowanie obejmuje réwniez swym zakresem
analize oplacalnosci zastosowania okresowego wylaczania poszczegoélnych obiegéw grzewczych w
obiekcie oraz analize optacalnosci zastosowania dodatkowych kolektoréw stonecznych.

1.3. Materiaty wykorzystane przy projektowaniu
e Dz.URPnr75zdn. 15.06.2002 r. z wprowadzonymi zmianami i uzupetnieniami.

* Obowigzujace Polskie Normy i Przepisy przywotane przez w/w Dz.U.
« Katalogi techniczne i karty katalogowe producentéw materiatdw i urzadzen.

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek 5 kondygnacyjny podpiwniczony. Do budynku doprowadzone sg przewody
instalacji c.o. z istniejgcego wezla cieplnego. Instalacja centralnego ogrzewania w stanie dobrym —
grzejniki stalowe ptytowe, rury miedziane. Istniejgca instalacja solarna sprawna po przeprowadzeniu
konserwacji i wymianie plynu grzewczego. Wezet cieplny sprzezony z kottem grzewczym -—
umozliwia to przelagczanie zrodia ciepta w zaleznosci od cen dostawcy energii cieplnej.
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lll. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI C.O. W ZAKRESIE
PRZEBUDOWY

System ogrzewania.
Dwururowy, wodny, pompowy z rozdziatem dolnym.

Zasilanie instalaciji.
Instalacja c.o. zasilana jest z istniejgcego wezta cieplnego

Czynnik grzewczy.
Czynnikiem grzewczym dla obiektu jest woda o temperaturze obliczeniowej 80/60 [IC

Rozprowadzenie przewodow.

Projektowane przewody rozprowadzone bedg w pomieszczeniu piwnic do piondw i grzejnikdw jak
pokazano na rysunkach i rozwinieciu.

Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w najwyzszych punktach instalacji za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw ptywakowych i przy grzejnikach wbudowanymi zaworkami odpowietrzajgcymi.

Rozwi gzania materiatowe.

Ciagi rozprowadzajace i doprowadzenia do nowych grzejnikbw wykona¢ z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie. Grzejniki stalowe drabinkowe i stalowe ptytowe w miejscach wymiany.
Przy grzejnikach przewidzie¢ nalezy termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z
wstepng regulacjg i glowicami termoregulacyjnymi oraz zawory kulowe na powrotach galgzek
grzejnikowych.

Izolacja przewodow

Wszystkie przewody projektowanej instalacji centralnego ogrzewania izolowa¢ otuling o
grubosciach réwnych $rednicy wewnetrznej przewodu zgodnie z DZ.U. 75 i wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 w temperaturze 40 °C.

Regulacja instalaciji.

Nalezy przyja¢ regulacje ztadu przy pomocy nastaw zaworéw termoregulacyjnych podwdjnej
regulacji. Po zmontowaniu przewodow, armatury i grzejnikbw przeprowadzi¢ nalezy probe
cisnieniowg na zimno. Cisnienie prébne 0,30 MPa. Po pozytywnym zakonhczeniu proby na zimno,
dokona¢ ptukania ztadu i regulacji poprzez ustawienie nastaw na regulatorach grzejnikowych. Probe
na goraco wykonaé pod cisnieniem roboczym czynnika grzejnego.

Bilans ciepta na potrzeby dodatkowych grzejnikow tazienkowych wynosi: 3,6 kW.

IV. GOSPODARKA CIEPLNA OBIEKTU

4.1. Instalacja grzewcza.

4.1.1. Analiza opfacalno $ci obni zenia temperatury w czasie nieu zytkowania
pomieszcze A.

Nosnik ciepta:
Wezet cieplny + kottownia
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Bilans ciepta.
Moc zamawiana przez Inwestora na cele c.o. catosci wynosi 600 kW. Kubatura wylgczanych

pomieszczen na 15 godzin (biura, pralnia) stanowi szacunkowo 1/4 catosci obiektu. Zatem
maksymalna moc cieplna wytgcznej czesci wynosi 150 kW.
Bilans enerqii cieplnej na cele centralnego ogrzewania wytgczanych pomieszczen
Qcow = 150 kW
Srednie szacunkowe roczne zu__zycie no $nika energii cz_esci biurowych
Qcoxldx24x0,5
Br= kWh/rok
mi

Qco = 150 (ilos¢ ciepta dla c.0. w kW)

Id = 223 (liczba dni sezonu)

0,3 - (mnoznik uwzgledniajacy srednie zuzycie energii)

mi = 0.95 % (sprawnos¢ przesyiu)

Br = 150 x 223 x 24x0,3/0,95

Br = 422525 kWh/r
Zaoszczedzona ilos¢ kWh przy wytaczaniu grzejnikéw przez okres 15 h (15.00 — 6.00) wyniesie:
15/24 x 422525 kWh = 264078 kWh
1GJ =277,8 kWh;
264078 kWh = 264078/277,8 =950,5 GJ
Koszt cenowy oszczednosci z tytutu wylaczania wyniesie: 950,5 GJ x 30,2 PLN/G
= 28.705 PLN/sezon.
Koszt zainstalowanych urzadzen wytaczajgcych ciepto (elektrozawory ze sterowaniem czasowym
w ilosci szt. 4 po okoto 2000 PLN brutto) wyniesie 8000 PLN a wiec zwrQci sie po niecalym
sezonie grzewczym.

4.1.2. Obnizanie temperatury pozostaltych pomieszcze nh w okresie nocnym.

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ wytgczania pozostatych pomieszczen w okresie nocnym
(np. 23 — 5) za pomocg pompy gtdwnej. Stwarza to dodatkowe oszczednosci energii cieplnej
pozostatej kubatury obiektu.

4.1.3. Przyktadowy grafik sterowania poszczegolnymi wytaczeniami.

W godzinach od 15.00 do 23.00 wylaczane sg obiegi nr 1 do nr 4. W dniach wolnych od pracy
obiegi od 1 do 4 wytgczane sg na catg dobe. Akumulacyjnosc obiektu (zwtaszcza po dociepleniu)
nie pozwala na znaczacy spadek temperatury w tym czasie (rzad 2-3 C). W godzinach od 23.00 do
5.00 wylgczna jest pompa obiegowa i caly obiekt nie jest grzany.

Od 6.00 do 15.00 nastepuje praca catosci.

4.2. Instalacja solarna.

4.2.1. Wyliczenie optacalno $ci wykorzystania energii stonecznej przy 2-krotnym

powiekszeniu ilo $ci kolektoréw.

Instalacja solarna pracuje we wspotpracy z kottownig lub wezlem cieplnym w zakresie uzupetniania
niedoboru energii potrzebnej do zapewnienia odpowiednich zgodnych z Dz. U. 75 parametrow
cieptej wody uzytkowej.

Szacunkowo zaklada sie, ze udziat instalacji solarnej w produkcji cieptej wody stanowi okoto 30-
40% (32% wariant 1 — uklad istniejacy, 46% wariant 2 — uklad zwiekszony). Wedlug wynikow
symulacji rocznej poprzez program doboru instalacji solarnej Viessmann wariantu 1 i wariantu
drugiego wynika, ze ilos¢ zaoszczedzonej energii w przeliczeniu na zuzycie gazu ziemnego wynosi:
5925 m3 (wariant 2 po rozbudowie) — 4105 m3 (wariant 1 — ukiad istniejacy) = 1820 m3/rok
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Zaoszczedzony koszt produkcji cwu przez instalacje solarng wyniesie brutto:
1820 m3 * 1,85 PLN = 3367 PLN/rok
a/ Dodatkowy szacunkowy koszt powiekszenia instalacji solarnej brutto.
* piyty solarne 22 szt. po 3660 PLN = 80.520 PLN
» zestaw przytgczeniowy = 9470 PLN
* podpory do dachu ptaskiego 4 szt. po 6245 PLN = 24980 PLN
* rozdzielacz, przewody, armatura = 5460 PLN
RAZEM: 120.430 PLN
b/ Dodatkowe szacunkowe koszty robocizny brutto.
RAZEM: 3500 PLN
OGOLEM KOSZTY
123.930 PLN
Dodatkowe szacunkowe koszty eksploataciji powiekszonej czesci instalacji_solarnej brutto.
- energia zasilania pomp 200 W *24*365 = 5260 kWh x 0,5 zkWh = 877 zl/rok
- wymiana ptynu solarnego 700 z#/rok
RAZEM: 1577 PLN/rok
Okres zwrotu naktadéw w stosunku do oszcz  edno $ci.
123.930 PLN/(3367-1577) PLN = 123.930/1790 = 69,2 lat

WNIOSKI

Zaoszczedzony szacunkowy koszt produkcji cwu przez urzadzenie solarne pomniejszony o koszty
eksploatacyjne wyniesie okoto 1800 z#/rok. Poniewaz za korzystny okres zwrotu przyjmuje sie
maksymalnie 10 lat wynika z tego ze koszt instalacji solarnej nie moze przekroczy¢ 18000 PLN.

W przypadku wiekszych niz zatozono kosztéw dodatkowej eksploatacji dochodzacych do kosztow
zaoszczedzonej produkcji cwu powiekszanie ilosci kolektorow stonecznych traci sens. Inwestycja
jest nieoptacalna nawet przy uwzglednieniu czesciowej dotacji na ten cel.

V. Warunki BHP

Warunki BHP zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

VI. Uwagi ko nhcowe

5.1. Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi okreslonymi w
DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywotane oraz zeszytem nr
6,7 112 ,Wymagania techniczne COBRTI Instal”.

Dopuszczalne zmiany:

Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego zezwala sie na nastepujgce nieistotne zmiany w projekcie:

- zmiane tras przewodow rozprowadzajgcych centralnego ogrzewania

Wszystkie zamienne rozwigzania powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcym prawem i normami. Wszystkie stosowane materialy powinny
posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia oraz by¢ oznakowane znakiem CE.
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CZESC IIl — INSTALACJE WENTYLACJI

l. Instalacja wentylacji

llos¢ powietrza, jaka ze wzgledéw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie
doprowadzi¢ z poszczegollnych rodzajéw pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430
~Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

» Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny miec
zapewniony doptyw co najmniej 20 m®h powietrza zewnetrznego dla kazdej
przebywajacej osoby. W pomieszczeniach publicznych, w ktérych jest dozwolone
palenie tytoniu, strumien powietrza powinien wynosi¢ 30 m*/h dla kazdej osoby.

W Swietle powyzszych wymaganh przy zatozeniu, ze w rozpatrywanym budynku nie jest

dopuszczone palenie tytoniu, niezbedny strumien powietrza $wiezego, jaki nalezy

doprowadzi¢ do poszczegodlnych pomieszczen przyjeto na poziomie — tabele ponizej.

1.1 Wentylacja pomieszcze n sal dydaktycznych, auli, biblioteki, sali konferen cyjnej,

sitowni i sali odpraw.

Tabela 1.1.

, _ 5 3 Nawiew Wywiew
Nr Pomieszczenie Alm 9] V[m~7] VIm¥h] | n[wh] | Vim¥h] | o]
0.96 sala konferencyjna 91,6 305,94 1500 4,9 1500 4,9
0.151 biblioteka 257,6 785,68 1500 1,9 1500 1,9
1.33 sala dydaktyczna 49,59 191,42 390 2,0 390 2,0
2.37 sala dydaktyczna 51,86 174,25 350 2,0 350 2,0
2.35 sala dydaktyczna 56,76 170,28 340 2,0 340 2,0
2.33 sala dydaktyczna 100,46 | 301,38 600 2,0 600 2,0
2.119 sala dydaktyczna 50,89 170,99 340 2,0 340 2,0
2.111 sala dydaktyczna 38,16 128,22 260 2,0 260 2,0
2.118 sala dydaktyczna 54,71 186,01 380 2,0 380 2,0
2.112 sala dydaktyczna 32,28 109,75 220 2,0 220 2,0
2.114 sala dydaktyczna 75,69 255,08 510 2,0 510 2,0
2.113 sala dydaktyczna 34,99 118,97 240 2,0 240 2,0
2.117 sala dydaktyczna 33,65 113,06 230 2,0 230 2,0
2.116 sala dydaktyczna 39,95 134,23 270 2,0 270 2,0
3.33 sala dydaktyczna 75,75 227,25 450 2,0 450 2,0
3.36 sala dydaktyczna 29,8 89,4 220 2,5 220 2,5
3.46 sala dydaktyczna 45,99 137,97 270 2,0 270 2,0
3.38 sala dydaktyczna 39,74 119,22 240 2,0 240 2,0
3.41 sala dydaktyczna 46,92 140,76 280 2,0 280 2,0
3.45 sala dydaktyczna 91,95 275,85 540 2,0 540 2,0
3.48 sala dydaktyczna 38,84 116,52 270 2,3 270 2,3
3.47 sala dydaktyczna 29,22 87,66 220 2,5 220 2,5
3.37 sala dydaktyczna 46 138 270 2,0 270 2,0
4.4 sala dydaktyczna 76,89 3214 640 2,0 640 2,0

4.23 sala medyczna 93,81 345,2 850 2,5 850 2,5
0.48 sitownia 15,7 52,8 220 4,2 220 4,2
1.83 aula 240,37 | 1346,1 2000 1,5 2000 1,5
1.127 sala dydaktyczna 50,38 169,78 340 2,0 340 2,0
1.125 sala dydaktyczna 62,2 211,48 420 2,0 420 2,0
3.42 sala dydaktyczna 53,13 | 175,329 350 2,0 350 2,0
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Przewidziano dla kazdego pomieszczenia osobng wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta.. Temperatura nawiewu ty = 20 °C.

Dla kazdej centrali, zaprojektowano $cienng czerpnie i wyrzutnie wyprowadzong ponad dach.
Instalacje zakonczono na samych kro¢cach nawiewnych i wywiewnych - rozprowadzenie w
poszczegoblnych pomieszczeniach wg odrebnego opracowania po aranzacji wnetrz.
Zaprojektowano centrale podwieszane typ CDX produkcji Aereco — zabudowa i sufity
podwieszane wg projektu architektury. Karty katalogowe central w zatgczniku.

Pomieszczenia te wyposazone sg w nawiewniki okienne — nalezy je zdemontowac i zaslepic
szczelnie otwory lub wymienic¢ stolarke okienna.

1.2 Wentylacja pokojow stuchaczy i pomieszcze  n sanitarnych t aczacych si e z tymi

pokojami .
Tabela 1.2.
, _ 5 3 Nawiew Wywiew
Nr Pomieszczenie Alm 9] V[m~7] VIm¥h] | n[wh] | Vim¥h] | o]
0.102 | Pomieszczenie stuchaczy 16,07 53,4 29 0,5 - -
0.101a WC+natrysk 4,32 14,3 - - 60 4,2
0.100 | Pomieszczenie stuchaczy 14,52 48,2 29 0,6 - -
0.97 | Pomieszczenie stuchaczy 21,7 73,1 58 0,8 - -
0.98a WC+natrysk 2,77 9,3 - - 60 6,4
0.99 | Pomieszczenie stuchaczy 16,43 55,4 29 0,5 - -
0.108 | Pomieszczenie stuchaczy 12,92 43,5 29 0,7 - -
0.109a WC+natrysk 2,33 7,9 - - 50 6,4
0.110 | Pomieszczenie stuchaczy 12,75 43,0 29 0,7 - -
0.111 | Pomieszczenie stuchaczy 10,67 36,0 29 0,8 - -
0.112a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2
0.113 | Pomieszczenie stuchaczy 12,97 43,7 29 0,7 - -
0.127 | Pomieszczenie stuchaczy 14,46 48,7 29 0,6 - -
0.126a WC+natrysk 4,31 14,5 - - 60 4,1
0.125 | Pomieszczenie stuchaczy 15,15 51,1 29 0,6 - -
0.114 | Pomieszczenie stuchaczy 12,13 40,9 29 0,7 - -
0.115a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2
0.116 | Pomieszczenie stuchaczy 11,67 39,3 29 0,7 - -
0.117 | Pomieszczenie stuchaczy 12,11 40,8 29 0,7 - -
0.118a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2
0.119 | Pomieszczenie stuchaczy 14,03 47,3 29 0,6 - -
0.124 | Pomieszczenie stuchaczy 12,01 40,5 29 0,7 - -
0.123a wC 1,48 5,0 - - 30 6,0
0.123b natrysk 4,16 14,0 - - 40 2,9
0.121 Pomieszczenie 10,18 | 34,3 29 08 30 0,9
gospodarcze
0.122 | Pomieszczenie stuchaczy 16,2 54,6 29 0,5 - -
0.120 | Pomieszczenie stuchaczy 15,75 53,1 29 0,5 - -
0.128a WC+natrysk 5,46 18,4 - - 80 4,3
0.129 Aneks kuchenny 25,03 84,4 58 0,7 60 0,7
0.130 | Pomieszczenie stuchaczy 31,68 106,8 58 0,5 -
0.131a WC+natrysk 4,94 16,6 - - 80 4,8
0.132 | Pomieszczenie stuchaczy 16,82 56,5 29 0,5 -
0.133 | Pomieszczenie stuchaczy 17,43 58,6 29 0,5 -
0.134a WC+natrysk 4,73 15,9 - - 60 3,8
0.135 | Pomieszczenie stuchaczy 17,55 59,0 29 0,5 -
0.136 | Pomieszczenie stuchaczy 17,91 60,2 29 0,5 -
0.137a WC+natrysk 5,35 18,0 - - 60 3,3
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0.138 | Pomieszczenie stuchaczy 15,65 52,6 29 0,6 -
0.3 Pomieszczenie stuchaczy 15,27 51,3 29 0,6 -
0.4a WC+natrysk 5,16 17,3 - - 60 3,5
0.5 Pomieszczenie stuchaczy 17,28 58,1 29 0,5 -
0.6 Pomieszczenie stuchaczy 15,4 51,7 29 0,6 -
0.7a WC+natrysk 6,55 22,0 - - 70 3,2
0.8 Pomieszczenie stuchaczy 17,66 59,3 29 0,5 -
0.9 Pomieszczenie stuchaczy 15,6 52,4 29 0,6 -
0.10a WC+natrysk 5,06 17,0 - - 80 4,7
0.11 | Pomieszczenie stuchaczy 32,91 110,6 58 0,5 -
0.12 | Pomieszczenie stuchaczy 26,87 90,3 58 0,6 -
0.13a WC+natrysk 5,67 19,1 - - 80 4,2
0.14 | Pomieszczenie stuchaczy 14,73 49,5 29 0,6 -
0.15 | Pomieszczenie stuchaczy 11,79 39,6 29 0,7 -
0.16a WC+natrysk 2,36 7,9 - - 50 6,3
0.17 | Pomieszczenie stuchaczy 12,72 42,7 29 0,7 -
0.30 | Pomieszczenie dla kamp. 9,27 31,1 29 0,9 30 1,0
0.29 | Pomieszczenie stuchaczy 18,27 61,4 29 0,5 - -
0.28a WC+natrysk 5,07 17,0 - - 50 2,9
0.27 | Pomieszczenie stuchaczy 11,52 38,7 29 0,7 - -
0.18 | Pomieszczenie stuchaczy 11,45 38,5 29 0,8 - -
0.19a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2
0.20 | Pomieszczenie stuchaczy 11,47 38,5 29 0,8 - -
0.21 | Pomieszczenie stuchaczy 12,8 43,0 29 0,7 - -
0.22a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2
0.23 | Pomieszczenie stuchaczy 12,94 43,5 29 0,7 - -
0.26 | Pomieszczenie stuchaczy 15,98 53,7 29 0,5 - -
0.25a WC+natrysk 5,75 19,3 - - 60 3,1
0.24 | Pomieszczenie stuchaczy 14,19 47,7 29 0,6 - -
0.32 Pomieszczenie dowddcy 27,96 80,8 58 0,7 60 0,7
0.33 | Pomieszczenie stuchaczy 13,44 45,2 29 0,6 - -
0.34a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4
0.35 | Pomieszczenie stuchaczy 14,05 47,2 29 0,6 - -
0.36 | Pomieszczenie stuchaczy 10,26 34,5 29 0,8 - -
0.37a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4
0.38 | Pomieszczenie stuchaczy 10,79 36,3 29 0,8 - -
0.39 | Pomieszczenie stuchaczy 13,41 45,1 29 0,6 - -
0.40a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4
0.41 | Pomieszczenie stuchaczy 12,37 41,6 29 0,7 - -
0.46 | Pomieszczenie stuchaczy 15 50,4 29 0,6 - -
0.45a WC+natrysk 4,79 16,1 - - 60 3,7
0.44 | Pomieszczenie stuchaczy 14,57 49,0 29 0,6 - -
1.85 | Pomieszczenie stuchaczy 21,89 72,7 58 0,8 - -
1.86a WC+natrysk 2,75 9,1 - - 60 6,6
1.87 | Pomieszczenie stuchaczy 17,83 59,2 29 0,5 - -
1.91 | Pomieszczenie stuchaczy 13,04 43,9 29 0,7 - -
1.92a WC+natrysk 2,43 8,2 - - 50 6,1
1.93 | Pomieszczenie stuchaczy 12,8 43,1 29 0,7 - -
1.94 | Pomieszczenie stuchaczy 11,92 40,2 29 0,7 - -
1.95a WC+natrysk 2,43 8,2 - - 50 6,1
1.96 | Pomieszczenie stuchaczy 12,67 42,7 29 0,7 - -
1/97 | Pomieszczenie stuchaczy 12,77 43,0 29 0,7 - -
1.98a WC+natrysk 2,43 8,2 - - 50 6,1
1.99 | Pomieszczenie stuchaczy 11,6 39,1 29 0,7 - -
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1.110 | Pomieszczenie stuchaczy 15,07 50,8 29 0,6 - -
1.109a WC+natrysk 4,89 16,5 - - 60 3,6
1.108 | Pomieszczenie stuchaczy 14,1 47,5 29 0,6 - -
1.107 | Pomieszczenie stuchaczy 13,26 44,7 29 0,6 - -
1.106a wC 1,63 5,5 - - 30 55
1.106b natrysk 3,78 12,7 - - 30 2,4
1.105 | Pomieszczenie stuchaczy 16,61 56,0 29 0,5 - -
1.100 | Pomieszczenie stuchaczy 11,56 39,0 29 0,7 - -
1.101a WC+natrysk 2,44 8,2 - - 50 6,1
1.102 | Pomieszczenie stuchaczy 13,64 46,0 29 0,6 - -
1.103 | Pomieszczenie stuchaczy 15,62 52,6 29 0,6 - -
1.112a WC+natrysk 6,25 21,1 - - 70 3,3
1.104 Pé’g;';jggff:e'e 10,48 35,3 29 0,8 30 0,8
1.113 Aneks kuchenny 27,13 91,4 58 0,6 60 0,7
1.114 | Pomieszczenie stuchaczy 35,93 121,21 58 0,5 -
1.115a WC+natrysk 5,17 17,4 - - 80 4,6
1.116 | Pomieszczenie stuchaczy 16,94 56,9 29 0,5 -
1.117 | Pomieszczenie stuchaczy 17,84 59,9 29 0,5 -
1.118a WC+natrysk 54 18,1 - - 60 3,3
1.119 | Pomieszczenie stuchaczy 17,59 59,1 29 0,5 -
1.120 | Pomieszczenie stuchaczy 19,35 65,0 29 0,4 -
1.121a WC+natrysk 5,49 18,4 - - 60 3,3
1.22 | Pomieszczenie stuchaczy 16,35 54,9 29 0,5 -
1.3 Pomieszczenie stuchaczy 16,39 55,1 29 0,5 -
l.4a WC+natrysk 5,31 17,8 - - 60 3,4
15 Pomieszczenie stuchaczy 21 70,6 29 0,4 -
1.6 Pomieszczenie stuchaczy 14,05 47,2 29 0,6 -
1.7a WC+natrysk 6,47 21,7 - - 70 3,2
1.8 Pomieszczenie stuchaczy 19,16 64,4 29 0,5 -
1.9 Pomieszczenie stuchaczy 15,05 50,6 29 0,6 -
1.10a WC+natrysk 6,26 21,0 - - 80 3,8
1.11 | Pomieszczenie stuchaczy 38,86 130,6 58 0,4 -
1.12 | Pomieszczenie stuchaczy 28,49 95,7 58 0,6 -
1.13a WC+natrysk 7,15 24,0 - - 80 3,3
1.14 | Pomieszczenie stuchaczy 15,25 51,2 29 0,6 -
1.15 | Pomieszczenie stuchaczy 13,3 44,7 29 0,6 -
1.16a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4
1.17 | Pomieszczenie stuchaczy 13,8 46,4 29 0,6 -
1.30 | Pomieszczenie dla komp. 10,11 34,0 29 0,9 30 0,9
1.29 | Pomieszczenie stuchaczy 18,73 62,9 29 0,5 - -
1.28 wC 5,67 19,1 30 1,6
1.28a natrysk 2,48 8,3 - - 30 3,6
1.27 | Pomieszczenie stuchaczy 12,63 42,4 29 0,7 - -
1.18 | Pomieszczenie stuchaczy 12,34 41,5 29 0,7 - -
1.19a WC+natrysk 2,35 7,9 - - 50 6,3
1.20 | Pomieszczenie stuchaczy 11,69 39,3 29 0,7 - -
1.21 | Pomieszczenie stuchaczy 12,85 43,2 29 0,7 - -
1.22a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2
1.23 | Pomieszczenie stuchaczy 13,18 44,3 29 0,7 - -
1.26 | Pomieszczenie stuchaczy 15,43 51,8 29 0,6 - -
1.25a WC+natrysk 5,09 17,1 - - 60 3,5
1.24 | Pomieszczenie stuchaczy 16,16 54,3 29 0,5 - -
1.32 Pomieszczenie dowddcy 29,16 84,3 58 0,7 60 0,7
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2.68 | Pomieszczenie stuchaczy 22,22 73,8 58 0,8 - -
2.69a WC+natrysk 2,91 9,7 - - 60 6,2
2.70 | Pomieszczenie stuchaczy 18,47 61,3 29 0,5 - -
2.73 | Pomieszczenie stuchaczy 16,63 56,0 29 0,5 - -
2.72a WC+natrysk 4,57 15,4 - - 60 3,9
2.71 | Pomieszczenie stuchaczy 15,89 53,5 29 0,5 - -
2.78 | Pomieszczenie stuchaczy 13,04 43,9 29 0,7 - -
2.79a WC+natrysk 2,39 8,1 - - 50 6,2
2.80 | Pomieszczenie stuchaczy 13,31 44,9 29 0,6 - -
2.81 | Pomieszczenie stuchaczy 12,45 42,0 29 0,7 - -
2.82a WC+natrysk 2,43 8,2 - - 50 6,1
2.83 | Pomieszczenie stuchaczy 12,86 43,3 29 0,7 - -
2.97 | Pomieszczenie stuchaczy 15,67 52,8 29 0,5 - -
2.96a WC+natrysk 4,64 15,6 - - 60 3,8
2.95 | Pomieszczenie stuchaczy 15,76 53,1 29 0,5 - -
2.94 | Pomieszczenie stuchaczy 12,67 42,7 29 0,7 - -
2.93a wC 1,68 5,7 - - 30 5,3
2.93b natrysk 4,46 15,0 - - 30 2,0
2.92 | Pomieszczenie stuchaczy 15,87 53,5 29 0,5 - -
2.84 | Pomieszczenie stuchaczy 12,9 43,5 29 0,7 - -
2.85a WC+natrysk 2,6 8,8 - - 50 5,7
2.86 | Pomieszczenie stuchaczy 12,45 42,0 29 0,7 - -
2.87 | Pomieszczenie stuchaczy 12,94 43,6 29 0,7 - -
2.88a WC+natrysk 2,41 8,1 - - 50 6,2
2.89 | Pomieszczenie stuchaczy 13,57 45,7 29 0,6 -
2.90 | Pomieszczenie stuchaczy 15,51 52,3 29 0,6 -
2.99a WC+natrysk 6,23 21,0 - - 60 2,9
2.91 Pé’(';g';;jgffzne'e 10,37 34,9 29 0,8 30 0,9
2.100 Aneks kuchenny 27,07 91,2 58 0,6 60 0,7
2.101 | Pomieszczenie stuchaczy 36,8 124,0 58 0,5 -
2.102a WC+natrysk 4,58 15,4 - - 80 5,2
2.103 | Pomieszczenie stuchaczy 18,24 61,3 29 0,5 -
2.104 | Pomieszczenie stuchaczy 18,42 61,9 29 0,5 -
2.105a WC+natrysk 5,06 17,0 - - 60 3,5
2.106 | Pomieszczenie stuchaczy 17,8 59,8 29 0,5 -
2.107 | Pomieszczenie stuchaczy 19,23 64,6 29 0,4 -
2.108a WC+natrysk 5,48 18,4 - - 60 3,3
2.109 | Pomieszczenie stuchaczy 17,75 59,6 29 0,5 -
2.3 Pomieszczenie stuchaczy 17,8 59,8 29 0,5 -
2.4a WC+natrysk 5,45 18,3 - - 60 3,3
2.5 Pomieszczenie stuchaczy 19,3 64,8 29 0,4 -
2.6 Pomieszczenie stuchaczy 14,45 48,6 29 0,6 -
2.7a WC+natrysk 7,11 23,9 - - 70 2,9
2.8 Pomieszczenie stuchaczy 19,56 65,7 29 0,4 -
2.9 Pomieszczenie stuchaczy 15,89 53,4 29 0,5 -
2.10a WC+natrysk 5,94 20,0 - - 80 4,0
2.11 | Pomieszczenie stuchaczy 37,21 125,0 58 0,5 -
2.12 | Pomieszczenie stuchaczy 28,35 95,3 58 0,6 -
2.13a WC+natrysk 7,12 23,9 - - 80 3,3
2.14 | Pomieszczenie stuchaczy 15,55 52,2 29 0,6 -
2.15 | Pomieszczenie stuchaczy 13,15 44,2 29 0,7 -
2.16a WC+natrysk 2,33 7,8 - - 50 6,4
2.17 | Pomieszczenie stuchaczy 13,79 46,3 29 0,6 -
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2.29 | Pomieszczenie dla komp. 7,46 25,1 29 1,2 30 1,2
2.28 | Pomieszczenie stuchaczy 20,06 67,4 29 0,4 - -
2.27b wC 1,61 5,4 - - 30 55
2.27a natrysk 29 9,7 - - 30 3,1
2.26 | Pomieszczenie stuchaczy 12,66 42,5 29 0,7 - -
2.18 | Pomieszczenie stuchaczy 11,9 40,0 29 0,7 - -
2.18a WC+natrysk 2,24 7,5 - - 50 6,6
2.19 | Pomieszczenie stuchaczy 13,24 445 29 0,7 - -
2.20 | Pomieszczenie stuchaczy 12,26 41,2 29 0,7 - -
2.21a WC+natrysk 2,3 7,7 - - 50 6,5
2.22 | Pomieszczenie stuchaczy 13,42 45,1 29 0,6 - -
2.25 | Pomieszczenie stuchaczy 16,27 54,7 29 0,5 - -
2.24a WC+natrysk 5,32 17,9 - - 60 3,4
2.23 | Pomieszczenie stuchaczy 17,6 59,1 29 0,5 - -
2.32 Pomieszczenie dowddcy 28,81 83,3 58 0,7 60 0,7
3.5 Pomieszczenie stuchaczy 15,59 51,8 30 0,6 - -
3.51a WC+natrysk 2,86 9,5 - - 60 6,3
3.52 | Pomieszczenie stuchaczy 16,37 54,3 30 0,6 - -
3.53 | Pomieszczenie stuchaczy 12,16 41,0 30 0,7 - -
3.54a WC+natrysk 2,3 7,8 - - 50 6,5
3.55 | Pomieszczenie stuchaczy 17,89 60,3 30 0,5 - -
3.62 Pomieszczenie dowodcy 32,23 108,6 40 0,4 40 0,4
3.57 Pomieszczenie 434 | 146 . . 30 2,1
gospodarcze
3.56a tazienka 3,04 10,2 - - 40 3,9
3.56 | Pomieszczenie stuchaczy 10,45 35,2 30 0,9 - -
3.69 | Pomieszczenie stuchaczy 19,01 64,1 30 0,5 - -
3.69a tazienka 7,1 23,9 - - 70 2,9
3.70 | Pomieszczenie stuchaczy 14,39 48,5 30 0,6 - -
3.71a WC+natrysk 2,25 7,6 - - 50 6,6
3.72 | Pomieszczenie stuchaczy 21,18 71,4 30 0,4 - -
3.63 | Pomieszczenie stuchaczy 7,82 26,4 30 1,1 - -
3.64a WC+natrysk 1,4 4,7 - - 40 8,5
3.65 | Pomieszczenie stuchaczy 13,8 46,5 30 0,6 - -
3.66 WC+natrysk 4,42 14,9 - - 60 4,0
3.67 | Pomieszczenie stuchaczy 11,31 38,1 30 0,8 -
3.73 | Pomieszczenie stuchaczy 26,71 90,0 30 0,3 -
3.74a WC+natrysk 5,43 18,3 - - 60 3,3
3.75 Aneks kuchenny 25,28 85,2 60 0,7 60 0,7
3.76 Pomieszczenie 1888 | 636 . . 50 0.8
gospodarcze
3.77 | Pomieszczenie stuchaczy 13,14 44,3 30 0,7 -
3.78a WC+natrysk 2,65 8,9 - - 60 6,7
3.79 | Pomieszczenie stuchaczy 20,3 68,2 30 0,4 -
3.80 | Pomieszczenie stuchaczy 15,43 51,8 30 0,6 -
3.81 WC+natrysk 4,21 14,1 - - 60 4,2
3.82 | Pomieszczenie stuchaczy 20,05 67,4 30 0,4 -
3.83a WC+natrysk 2,54 8,5 - - 60 7,0
3.84 | Pomieszczenie stuchaczy 17,81 59,8 30 0,5 - -
3.3 Pomieszczenie stuchaczy 19,03 63,9 30 0,5 -
3.4a WC+natrysk 2,35 7,9 - - 50 6,3
3.5 Pomieszczenie stuchaczy 19,52 65,6 30 0,5 -
3.6 Pomieszczenie stuchaczy 14,77 49,6 30 0,6 -
3.7a WC+natrysk 2,28 7,7 - - 50 6,5
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3.8 Pomieszczenie stuchaczy 19,81 66,6 30 0,5 -

3.9 Pomieszczenie stuchaczy 15,5 52,1 30 0,6 -
3.9a tazienka 3,562 11,8 - - 60 51
3.10 Pomieszczenie 21,66 | 728 - - 40 05

gospodarcze

3.11 | Pomieszczenie stuchaczy 25,52 85,7 30 0,3 -
3.12a natrysk 5,36 18,0 - - 60 3,3
3.14 | Pomieszczenie stuchaczy 25,8 86,7 30 0,3 -
3.15 | Pomieszczenie stuchaczy 21,13 71,0 30 0,4 -
3.15b tazienka 2,41 8,1 - - 50 6,2
3.16 | Pomieszczenie stuchaczy 15,59 52,4 30 0,6 -
3.21 | Pomieszczenie stuchaczy 16,95 57,0 29 0,5 - -
3.20a WC+natrysk 3,36 11,3 - - 60 5,3
3.19 | Pomieszczenie stuchaczy 18,09 60,8 29 0,5 - -
3.18 | Pomieszczenie stuchaczy 10,77 36,2 29 0,8 - -
3.18a WC+natrysk 6,28 21,1 - - 70 3,3
3.17 | Pomieszczenie stuchaczy 17,83 59,9 30 0,5 - -
3.17a tazienka 6,98 23,5 - - 70 3,0

Przewidziano wentylacje mechaniczng wyciggowa.

Nawiew powietrza do pomieszczen pokoi stuchaczy, realizowany jest poprzez zamontowane
juz okienne nawiewniki higrosterowane typ EMM.707 produkcji Aereco. Nalezy sprawdzi¢ ilos¢
nawiewnikéw rzeczywiscie zamontowanych z iloscig zaprojektowang — w razie koniecznosci
zamontowac¢ dodatkowe lub zdemontowa¢ nadmiar, zaslepiajgc otwory lub wymieniajac
stolarke okienna.

Na poddaszu znajdujg sie okna dachowe — nie sg wyposazone w elementy nawiewne.

Proponuje sie zastosowanie nawiewnikéw sciennych z grzatkami elektrycznymi typ NG80A
firmy Darco.

Wyciag powietrza z pomieszczen WC i natryskdw, realizowany bedzie poprzez kratki
higrosterowane np. BXC firmy AERECO polaczone kanatami do centralnych, zbiorczych
wentylatorow skrzynkowych typu VCR lub kanatowych wentylatoréw wyciggowych typu
RAT.HB, umieszczonych na kondygnacji poddasza. Stopien otwarcia kratki jest w funkciji
wilgotnosci wzglednej w danym pomieszczeniu.

Wyrzuty powietrza — jeden z kazdego wentylatora — wyrzuty podpig¢ do istniejgcych kominéw
— po wczesniejszym ich rozebraniu i wymurowaniu — wg szczeg6tu w projekcie architektury.
ZastosowaC elastyczne potagczenie miedzy wentylatorem a przewodem. Wentylatory
posadowi¢ na podstawach antywibracyjnych. Podtgczenia kanatow do wyrzutni wyposazy¢ w
klapy zwrotne.

Ze wzgledu na to, ze nie jest sprawdzona droznos¢ istniejgcych, murowanych komindw,
sugeruje sie rozebranie na poziomie poddasza istniejacych zbiorczych murowanych kominow i
wymurowanie nowego zbiorczego kanatu wyrzutowego — sprawdzi¢ konstrukcyjnie, czy takie
rozwigzanie bedzie prawidtowe i bezpieczne.

W celu przeptywu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi do pomieszczen WC powinny
mie¢ szczeline dolng w wysokosci 1,5cm i by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory o acznej
powierzchni netto min. 220 cm?.
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1.3 Wentylacja pomieszcze n sanitarnych do ogélnego u  zytku.

Tabela 1.3.

) _ 5 3 Nawiew Wywiew

Nr Pomieszczenie A[m 7] | V[mT] Vm%h] | n{hl |Vim %h] | nh]
-1.77 Toaleta damska 8,92 29,6 - - 140 4,7
-1.78 Toaleta meska 13,9 46,1 - - 200 4,3
-1.86 Przedsionek+natrysk 4,97 16,5 - - 80 4,8
-1.36 Toaleta 12,27 41,3 29 0,7 160 3,9
-1.6 Toaleta 15,3 51,6 29 0,6 200 3,9
-1.139 Toaleta 15,3 51,6 29 0,6 200 3,9
-1.92a WC DAMSKIE 1,73 5,8 - - 40 6,9
-1.93a WC MESKIE 3,25 11,0 - - 80 7,3
0.103 Toaleta meska 16,58 55,9 29 0,5 200 -
0.104 | Pomieszczenie gospodarcze | 8,89 30,0 29 1,0 60 2,0
0.105 Toaleta 9,67 32,6 - - 140 4,3
0.149 wcC 6,26 21,1 29 1,4 100 4,7
0.150 wcC 6 20,2 - - 100 4,9
0.43 Toaleta damska 12,44 41,9 29 0,7 180 4,3
0.42 Toaleta meska 26,49 89,3 29 0,3 360 4,0
0.67 Toaleta 3,3 11,1 - - 50 4,5
0.68 Pomieszczenie gospodarcze | 1,08 3,6 - - 20 55
1.75 wcC 1,14 3,8 - - 30 7,8
1.76 Prysznic 2,41 8,1 - - 30 3,7
1.88 WC DAMSKIE 22,76 76,7 29 0,4 280 3,7
1.89 WC MESKIE 14,89 50,2 29 0,6 200 4,0
1.37 WC M 9,54 32,1 - - 120 3,7
1.37A WC D 8,42 28,4 - - 120 4,2
1.38 Pomieszczenie gospodarcze | 7,72 26,0 29 1,1 30 1,2
2.64 Pomieszczenie gospodarcze | 14,04 42,12 29 0,7 30 0,7
2.75 TOALETA M 19,23 64,8 29 0,4 240 3,7
2.74 TOALETAD 18,45 62,2 29 0,5 240 3,9
2.34 TOALETAD 13,77 46,4 29 0,6 160 3,4
2.34a TOALETA M 12,14 40,9 29 0,7 160 3,9
3.59 WC MESKIE 7,96 26,8 - - 100 3,7
3.58 WC DAMSKIE 6,44 21,7 - - 100 4,6
3.102 wcC 8,2 27,6 - - 150 5,4
3.86 wcC 8,15 27,5 - - 150 5,5
3.28 WC D 7,06 23,8 - - 100 4,2
3.28a WC M 7,92 26,7 - - 120 4,5
4.15 TOALETA M 4,98 16,8 - - 100 6,0
4.16 TOALETAD 6,39 21,5 - - 80 3,7

Przewidziano wentylacje mechaniczng wyciggowa.

Wyciag powietrza z pomieszczen WC i natryskdw, realizowany bedzie poprzez kratki
higrosterowane np. BXC firmy AERECO polaczone kanatami do centralnych, zbiorczych
wentylatorow skrzynkowych typu VCR lub kanatowych wentylatoréw wyciggowych typu
RAT.HB, umieszczonych na kondygnacji poddasza. Stopien otwarcia kratki jest w funkciji

wilgotnosci wzglednej w danym pomieszczeniu.

Wyrzuty powietrza — jeden z kazdego wentylatora — wyrzuty podpig¢ do istniejgcych kominéw
— po wczesniejszym ich rozebraniu i wymurowaniu — wg szczeg6tu w projekcie architektury..

ZastosowaC elastyczne potagczenie miedzy wentylatorem a przewodem. Wentylatory
posadowi¢ na podstawach antywibracyjnych. Podtgczenia kanatow do wyrzutni wyposazy¢ w
klapy zwrotne.
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Nawiew, realizowany bedzie poprzez nawiewniki higrosterowane typ EMM.707, nawiewniki
umieszczone w pomieszczeniach przedsionkéw WC, gdzie umieszczone sg umywalki.

Dodatkowa kompensacja bedzie poprzez nawiew do pomieszczen komunikacyjnych.

W celu przeptywu powietrza wentylacyjnego wszystkie drzwi do pomieszczen WC powinny
mie¢ szczeline dolng w wysokosci 1,5cm i by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory o tgcznej
powierzchni netto min. 220 cm®.

1.4 Wentylacja pomieszcze n biurowych, komunikacji oraz pomieszcze A o innym

przeznaczeniu.

Tabela 1.4.

) ) 5 3 Nawiew Wywiew
Nr Pomieszczenie A[m 1] V[m~] Vm¥h] | nwh] |V mh] | n
-1.94 Swietlica 70,63 211,89 116 0,5 140 0,7
-1.103 | Pomieszczenie do konsumpcji| 61,21 183,63 116 0,6 140 0,8
-1.104 Bilard 27,18 81,54 58 0,7 60 0,7
-1.91 Magazyn sprzetu 3,72 11,16 - - 30 2,7
-1.106 Zespot muzyczny 32,66 97,98 29 0,3 50 0,5
-1.107 Tenis stotowy 25,59 76,77 58 0,8 60 0,8
-1.90 Sala gier 21,73 65,19 58 0,9 60 0,9
-1.89 Internet 19,09 57,27 58 1,0 60 1,0
-1.114 Szatnia 16,48 49,44 58 1,2 60 1,2
-1.113 Pomieszczenie socjalne 37,23 111,69 87 0,8 120 1,1
-1.112 Archiwum 33,9 101,7 50 0,5 50 0,5
-1.117 Magazyn bielizny brudnej 55,98 167,94 90 0,5 120 0,7
-1.118 Pralnia 22,04 66,12 29 0,4 30 0,5
-1.126 | Pomieszczenie porzadkowe 7,34 22,02 29 1,3 30 1,4
-1.125 Magiel 26,48 79,44 58 0,7 60 0,8
-1.110 Komunikacja 103,55 | 310,65 - - 80 0,3
-1.120 Centrala wentylacyjna 8,02 24,06 - - 50 2,1
-1.121 Pralnia 20,1 60,3 29 0,5 80 1,3
-1.124 Sala dydaktyczna 4291 128,73 112 0,9 120 0,9
-1.122 Magazyn bielizny czystej 31,86 95,58 29 0,3 50 0,5
-1.127 Pomieszczenie socjalne 11,66 34,98 29 0,8 85 2,4
-1.128 Sala spotkan 25,07 75,21 58 0,8 60 0,8
-1.129 Magazyn podreczny 11,67 35,01 29 0,8 30 0,9
-1.130 Biuro 16,1 48,3 29 0,6 50 1,0
-1.131 Biuro 13,14 39,42 29 0,7 40 1,0
-1.132 Biuro 15,37 46,11 29 0,6 40 0,9
-1.133 Biuro 10,81 32,43 29 0,9 30 0,9
-1.134 Biuro 14,79 44,37 29 0,7 40 0,9
-1.135 Biuro 12,13 36,39 29 0,8 30 0,8
-1.136 Kierownik 16,73 50,19 29 0,6 40 0,8
-1.137 Biuro 9,55 28,65 29 1,0 30 1,0
-1.138 Sekretariat 14,21 42,63 29 0,7 40 0,9
-1.140 Komunikacja 92,63 277,89 58 0,2 80 0,3
-1.142 wC 1,46 4,38 - - 30 6,8
-1.143 | Pomieszczenie gospodarcze 5,11 15,33 30 2,0 30 2,0
-1.148 Biuro 24,64 73,92 58 0,8 60 0,8
-1.145 Skarbiec 29,45 88,35 - - 80 0,9
-1.149 Magazyn odziezy 64,7 194,1 - - 80 0,4
-1.140 Magazyn odziezy 210,7 632,1 174 0,3 120 0,2
-1.147 Magazyn bielizny brudnej 20,45 61,35 30 0,5 80 1,3
-1.7 Biuro 14,35 43,05 29 0,7 30 0,7
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-1.8 Biuro 9,7 29,1 29 1,0 30 1,0
-1.9 Biuro 16,05 48,15 29 0,6 40 0,8
-1.10 Biuro 12,7 38,1 29 0,8 30 0,8
-1.11 Zip 14,66 43,98 29 0,7 40 0,9
-1.12 Komunikacja 14,12 42,36 29 0,7 40 0,9
-1.13 Zip 16,65 49,95 29 0,6 40 0,8
-1.14 Zip 13,38 40,14 29 0,7 40 1,0
-1.16 Pierwsza pomoc 21,57 64,71 29 0,4 50 0,8
-1.17 Magazyn podreczny 9,45 28,35 29 1,0 30 11
-1.18 Magazyn podreczny 11,7 35,1 29 0,8 30 0,9
-1.5 Komunikacja 59,88 179,64 58 0,3 80 0,4
-1.39 Biuro 16,02 48,06 29 0,6 40 0,8
-1.29 Warsztat 14,83 44,49 29 0,7 40 0,9
-1.30 Warsztat 15,32 45,96 29 0,6 40 0,9
-1.31 Warsztat 13,2 39,6 29 0,7 40 1,0
-1.32 Warsztat 15,17 45,51 29 0,6 40 0,9
-1.38 Magazyn uzbrojenia 33,57 100,71 58 0,6 80 0,8
-1.37 Magazyn 2,63 7,89 - - 30 3,8
-1.41 Komunikacja 27,62 82,86 - - 50 0,6
-1.33 Biuro 15,06 45,18 29 0,6 40 0,9
-1.34 Biuro 13,36 40,08 29 0,7 40 1,0
-1.35 Pomieszczenie techniczne 8,42 25,26 29 1,1 30 1,2
-1.42 Magazyn broni 14,85 44,55 - - 40 0,9
-1.43 Magazyn broni 12,57 37,71 30 0,8 30 0,8
-1.44 Magazyn broni 16,21 48,63 30 0,6 30 0,6
-1.45 Magazyn broni 7,49 22,47 29 1,3 30 1,3
-1.46 Magazyn broni 25,58 76,74 29 0,4 30 0,4
-1.47 Magazyn broni 15,28 45,84 29 0,6 30 0,7
-1.48 Magazyn broni 40,68 122,04 58 0,5 60 0,5
-1.49 Magazyn czesci 12,97 38,91 29 0,7 30 0,8
-1.50 Magazyn 14,61 43,83 29 0,7 30 0,7
-1.51 Magazyn 12,37 37,11 29 0,8 30 0,8
-1.52 Agregat 11,59 34,77 29 0,8 30 0,9
-1.53 Magazyn 13,63 40,89 30 0,7 30 0,7
-1.54 Pomieszczenie techniczne 11,37 34,11 30 0,9 30 0,9
-1.55 Magazyn 16,75 50,25 29 0,6 30 0,6
-1.57 Pomieszczenie $lusarzy 10,88 32,64 29 0,9 30 0,9
-1.58 Magazyn 79,12 237,36 58 0,2 80 0,3
-1.59 Magazyn 10,34 31,02 - - 30 1,0
-1.60 Pomieszczenie techniczne 6,6 19,8 - - 30 15
-1.61 Magazyn 36,92 110,76 30 0,3 30 0,3
-1.64 Pomieszczenie malarzy 13,15 39,45 29 0,7 30 0,8
-1.65 Pomieszczenie malarzy 10,83 32,49 29 0,9 30 0,9
-1.66 omieszczenie murarzy 12,83 38,49 - - 30 0,8
-1.67 Przedsionek 25,75 77,25 30 0,4 30 0,4
-1.68 Pomieszczenie techniczne 10,44 31,32 - - 30 1,0
-1.69 Pomieszczenie techniczne 17,01 51,03 29 0,6 30 0,6
-1.70 Pomieszczenie techniczne 3,93 11,79 30 2,5 30 2,5
-1.71 Warsztat elektryczny 13,92 41,76 29 0,7 30 0,7
-1.72 Warsztat elektryczny 14,25 42,75 29 0,7 30 0,7
-1.73 Szatnia 13,59 40,77 29 0,7 30 0,7
-1.74 Szatnia 24,99 74,97 58 0,8 60 0,8
-1.75 Magazyn gasnic 11,69 35,07 29 0,8 30 0,9
-1.76 Magazyn stali 9,43 28,29 30 1,1 30 1,1
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-1.80 Komunikacja 47,33 141,99 30 0,2 - -

-1.81 Warsztat elektryczny 15,19 45,57 29 0,6 30 0,7
-1.82 Pomieszczenie techniczne 4,57 13,71 - - 30 2,2
0.63 Biuro przepustek 13,85 41,55 29 0,7 30 0,7
0.65 Duzyrny szkoty 15,47 46,41 29 0,6 30 0,6
0.66 Pokgj 8,51 25,53 29 1,1 - -

0.69 Pomieszczenie 12,9 38,7 29 0,7 30 0,8
0.70 Pomieszczenie 14,28 42,84 29 0,7 30 0,7
0.71 WZ-Biuro 14,55 43,65 29 0,7 30 0,7
0.72 WZ-Biuro 12,8 38,4 29 0,8 30 0,8
0.73 WZ-Biuro 12,7 38,1 29 0,8 30 0,8
0.74 WZ-Biuro 12,1 36,3 29 0,8 30 0,8
0.75 WZ-Zastepca naczelnika 28,56 85,68 29 0,3 30 0,4
0.76 WZ-Biuro 11,41 34,23 29 0,8 30 0,9
0.77 STL-IDF 11,2 33,6 29 0,9 30 0,9
0.79 STL-Biuro 15,92 47,76 29 0,6 30 0,6
0.81 WZ-Biuro 9,38 28,14 29 1,0 30 1,1
0.82 WZ-Biuro 18,12 54,36 29 0,5 30 0,6
0.84 Naczelnik 23,08 69,24 29 0,4 30 0,4
0.85 Wydzail kadr 17,77 53,31 29 0,5 30 0,6
0.86 Wydziat kadr 12,05 36,15 29 0,8 30 0,8
0.87 Komunikacja 20,11 60,33 29 0,5 80 1,3
0.88 Wydziat kadr 22,83 68,49 29 0,4 30 0,4
0.89 Wydziat kadr 26,78 80,34 29 0,4 30 0,4
0.90 Wydziat kadr 30,09 90,27 29 0,3 30 0,3
0.91 Wydziat kadr 20,3 60,9 29 0,5 30 0,5
0.92 WZ-Kom.logist. 28,08 84,24 29 0,3 30 0,4
0.93 WZ-sekretariat 19,01 57,03 29 0,5 30 0,5
0.94 WZ-naczelnik 22,01 66,03 29 0,4 30 0,5
0.95 WZ-Biuro 27,37 82,11 58 0,7 60 0,7
0.49 STL-Warsztat 9,25 27,75 29 1,0 30 1,1
0.50 STL-centrala 16,42 49,26 29 0,6 30 0,6
0.51 STL-Biuro 20,62 61,86 58 0,9 60 1,0
0.52 STL-Krosownia 5,26 15,78 - - 30 1,9
0.53 STL-Biuro 13,48 40,44 29 0,7 30 0,7
0.54 STL-Biuro 14,36 43,08 29 0,7 30 0,7
0.55 STL-Biuro 14,35 43,05 29 0,7 30 0,7
0.56 STL-Naczelnik 13,91 41,73 29 0,7 30 0,7
0.57 STL-Biuro 12,94 38,82 29 0,7 30 0,8
0.58 STL-Biuro 12,94 38,82 29 0,7 30 0,8
0.59 Warsztat 13,85 41,55 29 0,7 30 0,7
0.152 P.oprac.danych 10,99 32,97 29 0,9 30 0,9
0.153 Ksero 27,67 83,01 112 1,3 120 14
0.155 Biuro 14,25 42,75 29 0,7 30 0,7
1.77 S.S.Bar 24,95 74,85 58 0,8 100 1,3
1.78 S.S.Mieszk. 21,65 64,95 29 0,4 30 0,5
1.79 S.S.Mieszk. 12,47 37,41 29 0,8 30 0,8
1.80 S.S.Sklep 19,41 58,23 58 1,0 30 0,5
1.81 S.S.Sklep 16,4 49,2 58 1,2 30 0,6
1.84 Galeria wystaw 38,24 114,72 112 1,0 120 1,0
1.34 Pokdj spotkan 13,8 41,4 29 0,7 30 0,7
1.35 Gl.ksiegowy 17,02 51,06 29 0,6 30 0,6
1.36 Ksieg.PKZP 16,08 48,24 29 0,6 30 0,6
1.43 Ksiegowos¢ 18,04 54,12 29 0,5 30 0,6
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1.44 Place 19,25 57,75 29 0,5 30 0,5
1.45 Place 14,49 43,47 29 0,7 30 0,7
1.46 Wydziat finansow 12,2 36,6 29 0,8 30 0,8
1.47 Kasa 13,5 40,5 29 0,7 30 0,7
1.48 Wydziat finansow 13,83 41,49 29 0,7 30 0,7
1.49 STL-IDF2 5,24 15,72 29 1,8 30 1,9
1.50 Biuro 22,45 67,35 29 0,4 30 0,4
151 Biuro 14,39 43,17 29 0,7 30 0,7
1.52 Biuro 12,62 37,86 29 0,8 30 0,8
1.53 Biuro 12,83 38,49 29 0,8 30 0,8
1.54 Zaplecze biurowe 24,18 72,54 29 0,4 30 0,4
1.55 Korytarz 81,87 245,61 58 0,2 80 0,3
1.57 Komend.szk. 33,22 99,66 58 0,6 60 0,6
1.58 Sekretariat 28,2 84,6 58 0,7 60 0,7
1.60 P.socjalne 8,82 26,46 29 1,1 30 1,1
1.61 Zast.kom.szk. 29,59 88,77 29 0,3 30 0,3
1.62 Zapl.biur 13,62 40,86 29 0,7 30 0,7
1.63 Biuro 10,91 32,73 29 0,9 30 0,9
1.64 Biuro 13 39 29 0,7 30 0,8
1.65 Biuro 13,77 41,31 29 0,7 30 0,7
1.66 Biuro 13,81 41,43 29 0,7 30 0,7
1.67 Biuro 14,93 44,79 29 0,6 30 0,7
1.68 Pom.socjalne 16,01 48,03 29 0,6 30 0,6
1.69 Kier. 24,36 73,08 29 0,4 30 0,4
2.38 Magazyn podreczny 13,96 41,88 29 0,7 30 0,7
2.39 Biuro 12,5 37,5 29 0,8 30 0,8
2.40 Biuro 14,92 44,76 29 0,6 30 0,7
241 Biuro 14,82 44,46 29 0,7 30 0,7
2.42 Biuro 14,56 43,68 29 0,7 30 0,7
2.43 Biuro 14,87 44,61 29 0,7 30 0,7
2.44 Biuro 14,87 44,61 29 0,7 30 0,7
2.45 P.socjalne 14,46 43,38 29 0,7 30 0,7
2.46 Biuro 14,26 42,78 29 0,7 30 0,7
2.47 Biuro 22,92 68,76 29 0,4 30 0,4
2.48 Biuro 15,42 46,26 29 0,6 30 0,6
2.49 Biuro 15,37 46,11 29 0,6 30 0,7
2.50 Biuro 15,57 46,71 29 0,6 30 0,6
251 Biuro 16,18 48,54 29 0,6 30 0,6
2.52 Biuro 13,26 39,78 29 0,7 30 0,8
2.53 Biuro 15,47 46,41 29 0,6 30 0,6
2.54 Biuro 15,02 45,06 29 0,6 30 0,7
2.55 Kier. 20,58 61,74 29 0,5 30 0,5
2.56 STL-IDF9 5,59 16,77 - - 30 1,8
2.57 Biuro 15,07 45,21 29 0,6 30 0,7
2.58 Biuro 14,62 43,86 29 0,7 30 0,7
2.59 Biuro 14,21 42,63 29 0,7 30 0,7
2.60 Biuro 13,52 40,56 29 0,7 30 0,7
2.61 Biuro 12,13 36,39 29 0,8 30 0,8
2.62 Biuro 14,56 43,68 29 0,7 30 0,7
2.63 Biuro 14,91 44,73 29 0,6 30 0,7
2.66 tacznosé 10,78 32,34 - - 40 1,2
2.67 Pomieszczenie gospodarcze 13,25 39,75 - - 40 1,0
3.43 szatnia 16,23 48,69 - - 120 2,5
3.87 Biuro 16,74 50,22 30 0,6 30 0,6
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3.88 Biuro 14,91 44,73 30 0,7 30 0,7
3.89 Biuro 14,75 44,25 30 0,7 30 0,7
3.90 Biuro 14,85 44,55 30 0,7 30 0,7
3.91 Biuro 14,98 44,94 30 0,7 30 0,7
3.92 Pom.scojalne 14,95 44,85 30 0,7 30 0,7
3.93 Biuro 17,23 51,69 30 0,6 30 0,6
3.94 Korytarz 96,75 290,25 - - 80 0,3
3.95 Biuro 17,61 52,83 30 0,6 30 0,6
3.96 Biuro 14,97 44,91 30 0,7 30 0,7
3.97 Biuro 14,85 44,55 30 0,7 30 0,7
3.98 Biuro 14,82 44,46 30 0,7 30 0,7
3.99 Biuro 14,78 44,34 30 0,7 30 0,7
3.100 Biuro 14,95 44,85 30 0,7 30 0,7
3.101 Biuro 16,58 49,74 30 0,6 30 0,6
3.23 Sala ogledzin 12,02 36,06 30 0,8 30 0,8
3.24 Sala ogledzin 17,86 53,58 30 0,6 30 0,6
3.25 S.0.Mieszk. 37,27 111,81 30 0,3 30 0,3
3.26 S.O.Pensj. 17,25 51,75 30 0,6 30 0,6
3.27 S.O.Sklep 23,19 69,57 60 0,9 60 0,9
3.29 S.O.Apteka 20,55 61,65 58 0,9 60 1,0
3.30 S.0.Bar 17,2 51,6 58 1,1 60 1,2
3.31 Korytarz 29,6 88,8 - - 80 0,9
3.34 Pomieszczenie porzadkowe 13,11 39,33 58 15 100 2,5

4.5 Studio tv.dyd. 12 36 30 0,8 30 0,8

4.6 Studio tv.dyd. 11,19 33,57 30 0,9 30 0,9

4.7 Sekretariat 11,14 33,42 30 0,9 30 0,9

4.8 Naczelnik 17,75 53,25 30 0,6 30 0,6

4.9 Starszy ref. 10,72 32,16 30 0,9 30 0,9
4.10 Planowanie 10,96 32,88 30 0,9 30 0,9
411 Pom.socjalne 3,75 11,25 30 2,7 30 2,7
414 Org.szkolen 10,51 31,53 30 1,0 30 1,0
4.17 Metodyka 11,05 33,15 30 0,9 30 0,9
4.18 Metodyka 11,19 33,57 30 0,9 30 0,9
4.19 Metodyka 11,27 33,81 30 0,9 30 0,9
4.20 W.Org.szk.dow. 9,51 28,53 30 11 30 1,1

Przewidziano wentylacje mechaniczng wyciggowa.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest poprzez zamontowane juz okienne
nawiewniki higrosterowane typ EMM.707 produkcji Aereco. Nalezy sprawdzi¢ ilos¢
nawiewnikoéw rzeczywiscie zamontowanych z iloScig zaprojektowang — w razie koniecznosci
zamontowa¢ dodatkowe lub zdemontowa¢ nadmiar, zaslepiajac otwory lub wymieniajgc
stolarke okienna.

Wyciag powietrza z pomieszczen WC i natryskdw, realizowany bedzie poprzez kratki
higrosterowane np. BXC firmy AERECO polaczone kanatami do centralnych, zbiorczych
wentylatorow skrzynkowych typu VCR lub kanatowych wentylatoréw wyciggowych typu
RAT.HB, umieszczonych na kondygnacji poddasza lub w przestrzeni pod sufitem w
komunikacji. Stopien otwarcia kratki jest w funkcji wilgotnosci wzglednej w danym
pomieszczeniu.

Wyrzuty powietrza — jeden z kazdego wentylatora — wyrzuty podpig¢ do istniejgcych kominéw
— po wczesniejszym ich rozebraniu i wymurowaniu — wg szczeg6tu w projekcie architektury..
Zastosowaé elastyczne polaczenie miedzy wentylatorem a przewodem. Wentylatory
posadowi¢ na podstawach antywibracyjnych. Podtgczenia kanatow do wyrzutni wyposazy¢ w
klapy zwrotne.
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1.5 Wentylacja pomieszcze n technicznych.

Tabela 1.5.
Nr Pomieszczenie A[m 2] V [m 3] Nawiew Wywiew
V[m%h] [n[i/h] |V[m *h] | n[1/h]
-1.88 Wezet inf. 10,66 31,98 58 1,8 65 2,0
0.80 STL-Serwerownia 19,01 57,03 58 1,0 115 2,0
0.154 wc 3,25 9,75 - - 40 4,1
-1.62 Wezet c.o. 67,3 201,9 400 2,0 400 2,0
0.61 Rodzielnia gtéwna 7,83 23,49 - - 70 3,0

Wentylacja w pomieszczeniach technicznych, typu: wezel c.o.. rozdzielnia, serwerownia,
pojedyncze wc, realizowany jest indywidualnie.

Wywiew realizowany jest za pomocg indywidualnych wentylatorow typy MF lub kanatowych
wentylatoréw typu RAT. Wyrzut wyprowadzony ponad dach.

Nawiew za pomocg nawiewnikéw okiennych EMM lub $ciennych EHT.302.

Nawiew — do pomieszczenia wezta c.0. — wg projektu centralnego ogrzewania i architektury.

1.6 Wentylacja pomieszcze n warsztatow i magazynu.

Tabela 1.6.
Nr Pomieszczenie Alm 3 | V[m? Nawiew Wywiew
V[m¥h] [n[uh] |Vm ¥h] |n[ih]
-1.109 Warsztat 14959 | 448,77 | 600 13 600 13
1.109a Warsztat 77,15 | 231,45 200 0,9 200 0,9

Nawiew — typu Z do pomieszczenia warsztatu -1.109 o wielkosci 200x400. Doprowadzenie
powietrza do warsztatu -1.109a i do magazynu -1.111 poprzez kanat transferowy w scianie o
przekroju 200x200.

Wywiew za pomocg wentylatora kanatowego typu RAT podwieszonego pod stropem. Wyrzut
wyprowadzony ponad dach.

1.7 Wentylacja zaplecza kuchennego.

Wentylacje zaplecza kuchennego dostosowac do opracowania technologii kuchni — wg
odrebnego opracowania.

1.8 Kanaly wentylacyjne, wyposa zenie.

Kanaly okragte, prostokatne, ttumiki akustyczne nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowane;.
Zaprojektowano okragte kanaly typu spiro i flex, prostokatne kanaty i ksztaitki wentylacyjne:

» klasa wykonania (wg normy PN-B-03434) — niskocisnieniowe typu N (od —400 Pa do

+1000 Pa),

» klasa szczelnosci przewodow: A — o normalnej szczelnosci wg normy PN-B-76001,

* polgczenie przewoddéw wentylacyjnych wg PN-EN,

* zawiesia: przy uzyciu pretow gwintowanych (tzw. szpilek) lub tasm montazowych,

Trasy przewodow i wymiary na gtébwnych odcinkach pokazano w czesci rysunkowej
projektu.
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Izolacja cieplna kanalow powietrza:

Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z weiny mineralnej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Elementy zawieszen przewoddéw wentylacyjnych :

Zaprojektowano, ze wentylacyjne kanaly okragte zostang zawieszone na typowych zawiesiach
w zaleznosci od gabarytéw: na typowych tasmach, zawiesiach do przewoddéw o przekroju
kotowym.

[I.  Wytyczne bran zowe

2.1 Uziemienie urz adzen i kanatéw wentylacyjnych.

Aby zapobiec niebezpieczenstwu porazenia pradem nalezy wszystkie urzgdzenia
wentylacyjne podigczy¢ do prawidlowo wykonanej instalacji uziemiajacej.

« W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowaé szyny ochronne, do
ktorej nalezy podiaczy¢ przewodami o odpowiednim przekroju kanaly wentylacyjne
oraz wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne.

2.2 Wytyczne dla bran zy architektonicznej.

W projekcie branzy architektonicznej nalezy uwzglednic:

* drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach tazienki i w.c. wykorzystywane do transferu
powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o polu wolnego przekroju co
najmniej 220 cm? (netto).

2.3 Wytyczne dla bran zy elektryczne;.

Rodzaj urzadzenia Typ urzadzenia Zasilanie po:/:lci)::rza llos¢
wentylator indywidualny MF 100/4"LL 230V/50Hz;15W;0,09A Wg proj. 1
wentylator indywidualny MF 120/5"LL 230V/50Hz;20W;0,12A Wgproj. | 3

wentylator kanatowy RAT.125.350 230V/50Hz;33W;0,11A Wg proj. 1
wentylator kanatowy RAT.160.600 230V/50Hz;58W;0,18A Wg proj. 1
wentylator kanatowy RAT.250.1300 230V/50Hz;180W;0,48A Wg proj. 1
wentylator kanatowy RAT.125.350.HB 230V/50Hz;33W;0,11A Wg proj. | 17
wentylator kanatowy RAT.160.600.HB 230V/50Hz;58W;0,18A Wg proj. 6
wentylator kanatowy RAT.200.950.HB 230V/50Hz;75W;0,22A Wg proj. 4
wentylator kanatowy RAT.250.1300.HB 230V/50Hz;180W;0,48A Wg proj. | 10
wentylator skzynkowy VCR 3.750.SE 230V/50Hz;210W;0,95A Wgproj. | 3
wentylator skzynkowy VCR 4.1500.SE 230V/50Hz;325W;2,0A Wg proj. | 16
centrala nawiewno- 2x wentylator: 230V/50Hz;80W;0,5A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 220 4
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylator: 230V/50Hz;80W;0,6A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 230 1
230V/50Hz;1,5kW;6,5A




NIP 949 167 36 28

ul. Rézy Wiatréw 13/3
53-023 Wroctaw

tel. 603 950 959

mail biuro@Isprojekt.pl

WYKONANIE WIELOBRAN ZOWEJ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU GLOWNEGO
SZKOLY POLICJI W PILE PRZY PLACU STASZICA 7

str. 27

LISTOPAD
2013

centrala nawiewno- 2x wentyla.tor: 230V/50Hz;80W;0,6A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 240 2
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentyla.tor: 230V/50Hz;90W;0,7A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 260 1
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;100W;0,7A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 270 4
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;100W;0,7A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 280 1
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylator: 230V/50Hz;140W;0,9A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 340 3
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylator: 230V/50Hz;140W;1,0A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 350 2
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylator: 230V/50Hz;160W;1,1A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 380 1
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;170W;1,1A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 390 1
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;190W;1,3A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 420 1
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;210W;1,4A
wywiewna CDX.450 nagrzewnica wstepna elektryczna: 450 1
230V/50Hz;1,5kW;6,5A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;190W;1,3A
wywiewna CDX.600 nagrzewnica wstepna elektryczna: 510 2
230V/50Hz;2,0kW;8,7A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;180W;1,2A
wywiewna CDX.600 nagrzewnica wstepna elektryczna: 600 1
230V/50Hz;2,0kW;8,7A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;230W;1,5A
wywiewna CDX.1000 nagrzewnica wstepna elektryczna: 640 1
230V/50Hz;3,0kW;13,0A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;330W;2,1A
wywiewna CDX.1000 nagrzewnica wstepna elektryczna: 850 1
230V/50Hz;3,0kW;13,0A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;560W;3,3A
wywiewna CDX.1600 nagrzewnica wstepna elektryczna: 1500 2
3x400V/50Hz;6,0kW;8,8A
centrala nawiewno- 2x wentylat.or: 230V/50Hz;840W;4,9A
wywiewna CDX.2000 nagrzewnica wstepna elektryczna: 2000 1
3x400V/50Hz;6,0kW;8,3A
Nawiewnik z grzatiq Ng80A 230V/50Hz;100W 62
elektryczna

Przejscia instalacji elektrycznej odpowiednio zabezpieczyc.

[ll.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instala

cji wentylacyjnej

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w
ktérym zaprojektowano przedmiotowg instalacje wentylacyjng, okreslonych w przepisach
wymagan podstawowych:

* bezpieczenstwa konstrukcji,
* bezpieczenstwa pozarowego,
* bezpieczenstwa uzytkowania,




NIP 949 167 36 28

ul. Rézy Wiatréw 13/3
53-023 Wroctaw

tel. 603 950 959

mail biuro@Isprojekt.pl

WYKONANIE WIELOBRAN ZOWEJ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU GLOWNEGO
SZKOLY POLICJI W PILE PRZY PLACU STASZICA 7

str. 28

LISTOPAD
2013

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii.

IV. Uwagi ko nhcowe

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ dopuszczenia
i certyfikaty.

Przeglad i czyszczenie wentylatorow powinny odbywagé sie nie rzadziej niz dwa razy w
roku.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone. Czyszczenie kanatow bedzie
odbywato sie poprzez demontaz kratki pomieszczeniu. Wloty do pionu w pozostatych
pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.

Demontaz zaprojektowanych kratek/anemostatow, podigczanie w ich miejsce innych
urzadzen wyciggowych / np. okapow / lub kanatéw spalinowych jest niedopuszczalne.
Bezposredni uzytkownik powinien zosta¢ poinformowany o w/w ograniczeniach oraz o
tym, ze samowolna ingerencja w instalacje wentylacyjng jest réwnoznaczna
z pozbawieniem pomieszczen wentylacji oraz powoduje rozregulowanie pracy
systemu.

Instalacje wykonac¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002
r.

Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykonac¢ za pomoca zabezpieczenh p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktorej zabezpieczenie bedzie
montowane.



